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PROJENİN ADI VE KREDİ NO: 
                      TÜRKİYE SULAMA 

MODERNİZASYONU PROJESİ (8919-TR) 

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO: Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (TIMP-YAP-04) 

ZEYİLNAME NO:4 

Bu zeyilnamenin hükümleri, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirimi veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile 

ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanın bazı hükümlerinin revize edilmesi ve ya değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır. İhale Dokümanı aşağıda belirtildiği şekilde 

tadil edilmiştir: 
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KISIM 3 – SÖZLEŞME KOŞULLARI VE SÖZLEŞME FORMLARI 

Bölüm IX – Sözleşme Özel Koşulları 
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Bölüm IX – 

Sözleşme 

Özel 

Koşulları 

SÖK 37.4 

Aşağıdaki paragraf Alt-Madde 37.4 olarak eklenecektir. 

Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla 

sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında 

sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi 

miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni 

fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından 

onaylanan iş kalemi miktarında %25’i aşan artışın meydana gelmesi ve 

bu toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi 

halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş 

kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş 

kaleminin yüzde yirmibeş artışı aşan kısmına revize birim fiyat 

üzerinden ödeme yapılır. 

R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ]  

S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    

F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….), 

A  =  İş kaleminde meydana gelen toplam artış miktarı (adet, mt, m2 

vb.),  

R  =  Revize birim fiyat (TL / ….) 

Zeyilname No:3 ile eklenen Alt-Madde 37.4 kaldırılmıştır. 

 

 


