DSi 17. BOLGE MUDURLUGU
TEKNIK SARTNAMESI

VAN ILi iPEKYOLU ILCESI SEREFIYE MAHALLESINDE BULUNAN ( VAN ILi
IPEKYOLU ILCESI SEREFIYE 541 ADA 16 PARSEL, VAN iLI IPEKYOLU ILCESI
SEREFIiYE 541 ADA 42 PARSEL) DSi 17.BOLGE MUDURLUGU 171.SUBE
MUDURLUGU VE VAN SULAMALARI iSLETME VE BAKIM SUBE MUDURLUGU
ESKI YERLESKESINDE BULUNAN BiNALARIN HURDA BEDELI KARSILIGI YIKIM
Isi
TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu sartname kapsaminda,
idare: DSI 17. BOLGE MUDURLUGU

Yiiklenici: Ihaleyi alan firmay: temsil etmektedir. Sartnamenin diger kisimlarinda ilgili tanimlar bu
isimler olarak anilacaktir.

Madde 1. Amag o .
Van ili Ipekyolu ilgesi Serefiye Mahallesinde Bulunan ( Van Ili Ipekyolu Ilgesi Serefiye 541 Ada 16

Parsel, Van Ili Ipekyolu Ilgesi Serefiye 541 Ada 42 Parsel) DSI 17.Bélge Miidiirliigii 171.Sube
Miidiirliigii ve Van Sulamalar1 Isletme ve Bakim Sube Miidiirliigii Eski Yerleskesinde Bulunan
Binalarin Hurda Bedeli Karsilig1 Yikim Isi icin bu sartname hazirlanmistir.

Madde 2. Thale Kapsaminda Yapilacak Olan isin Kapsam:

1. Van ili Ipekyolu ilgesi Serefiye Mahallesinde Bulunan ( Van ili Ipekyolu Ilgesi Serefiye 541 Ada 16
Parsel, Van Ili Ipekyolu Ilgesi Serefiye 541 Ada 42 Parsel) DSI 17.Bélge Miidiirliigii 171.Sube
Miidiirliigii ve Van Sulamalari Isletme ve Bakim Sube Miidiirliigii Eski Yerleskesinde Bulunan
Binalarin ve Bunlara Bagl Eklentilerinin Hurda Bedeli Karsilig1 Yikim Isi

Van ili stmmrinda yukarida belirtilen yapilarin Segici Yikim Teknigine gore yikimi, yikilan yapilarin
molozlarinin kaldirilarak nakli, yikim isine iliskin usul ve esaslar1 kapsamaktadir.

Bina secici yontemle yikilip sokiilecek ve ¢ikan tiim molozlar, yikinti atiklar1 Belediyenin
gosterecegi dokiim sahasina nakledilecektir.

Madde 3. Saha inceleme Raporu:

a) Yapmin iizerinde bulundugu alanda, herhangi bir hizmet veya yeralti yapilari, konum ve
yiikseklik herhangi bir istinat duvarlar1 ve bitisik yapilarin genel durumu yerinin ayrintilari,

b) Yikilacak binanin/yapinin yapisinin detayl ingsaat malzemeleri ve yapist durumu

¢) Yikim 6ncesinde yikim g¢alismalarinin durumlarinin kayit altina alinmasi igin bitisik bina veya
yapilarin mevcut fotograflari yiiklenici tarafindan ¢ekilecek ve dosya halinde tam ve eksiksiz olarak

kontrol teskilatina verilecektir.



Madde 4. Cahisma Plani:

a) Yapmin/binanin yikilmasi i¢in dnerilen yontemler (herhangi bir makine veya ekipman da dahil
olmak tizere kullanilacak araglar),

b) Yikim ruhsat1 vb. alinmasi gerekli olan izinler,

c¢) Calisma saatleri,

d) Gerekli olan tabelalar,

e) Onerilen sediman kontrol dnlemlerinin detaylar1 ve ¢alisma alanina erisilebilirlik/ulasilabilirlik
(miimkiinse arazi plani iizerinden) icin yapilan ¢alismalar yiiklenici tarafindan belirtilecektir.
Madde 5. Yikim Plam: Idarece gosterilen yapilar/binalar yikima baslamadan &nce Yiiklenici
tarafindan incelenecek, gerekli tedbirler alindiktan sonra ise baslanacaktir. Yiiklenici yikima
baslamadan 6nce yikilacak yapinin malzeme ve varsa hasar 6zellikleri ile tasiyici sistem ve tagima
giicli ozelliklerini inceleyerek yapida ve/veya yapi cevresinde etkilenebilecek diger yapi, altyapi,
tesisat, trafik, insanlar ve g¢evre agisindan gerekli tedbirleri alacaktir.

Madde 6. Denetim:

Isin denetimi Idarenin gorevlendirecegi Kontrol teskilat: tarafindan yapilacaktir. Kontrol
teskilatinca yikim islemlerinin mevzuata ve/veya yikim karar1 ve eki tutanak ve belgelere uygun
olarak yapilip yapilmadigi kontrol edilir. Kontrol teskilati tarafindan tespit edilen eksiklikler
Yiiklenici tarafindan giderilir. Kontrol teskilati tarafindan tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
nedeniyle Yiiklenici hi¢bir hak talep edemeyecegi gibi, is talimatiyla kendisine tevdi edilen isleri de
geciktiremez.

Madde 7. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi

Yiiklenici, santiye alaninda yikim islerinden sorumlu bir personeli tayin edecektir. Thale konusu
isin yiiriitiilmesi ile ilgili olarak Idare ile bu kisi koordineli calisacaklar ve is talimatlar1 Idarece bu
kisiye verilecektir. Yikilmasi istenilen yapilar/ binalar is talimatinda belirtilen siireler igerisinde
yikilarak enkazi1 kaldirilacaktir. Yiklenici, kendisine verilen ve yikilmasi istenilen yap1 ve
ingaatlarin yikimindan ve enkazinin kaldirilmasindan yiiriitmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi
yargi kararlar haricinde higbir sekilde imtina edemez.

Madde 8. Yiiklenicinin Yikim EKibini Is Basinda Tutmasi

Yikim ekibinde, yiiklenici is sliresince sartnamede sayilan personelin tamamini ekip sistemine gore
yikim siiresince yikim mahallinde bulundurmak zorundadir.

Madde 9. Yikimla ilgili Emniyet Tedbirleri

Yikimlar esnasinda gerek calisanlarin ve gerekse ¢evre sakinlerinin can, mal emniyetiyle ilgili her
tiirlii tedbir 28339 say1li resmi gazetede yayinlanan 30.06.2012 tarih ve 6331 sayil “iS SAGLIGI
VE GUVENLIGI KANUNU” ve bu kanuna dayali olarak ¢ikarilmis bununla ilgili yonetmelik ve

tim mevzuat hiikiimlerine gdére yiiklenici tarafindan alinir. Oncelikle binalar ikametten
2



arindirilmadan yikima baglanilmayacaktir. Ayrica santiye etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer
disinda santiyeye giris ¢ikisin engellenmesi ve kontrol sistemini olusturulacak olup yikima konu
bina/binalarin elektrik, dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat baglantilari, ilgili
idareleri bilgilendirmek ve gereken 6nlemleri almalar1 saglanmak suretiyle kesilecektir.

Yikimlar esnasinda gerek calisanlarin ve gerekse cevre sakinlerinin yangin hususunda can, mal
emniyetiyle ilgili her tiirlii tedbir 26735 sayili resmi gazetede yaymlanan 27.11.2007 tarih ve 12937
sayili “BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK” ve bu
kanuna dayali olarak c¢ikarilmis bununla ilgili yonetmelik ve tliim mevzuat hiikiimlerine gore
yliklenici tarafindan alinir.

Calisma esnasinda meydana gelecek is kazalari, yaralanma ve 6liim vakalart ile dogabilecek tiim
maddi ve manevi hatalardan ve yapilarin ruhsata aykir1 olmayan kisimlarina verilecek zararlardan
yiiklenici bizzat sorumludur. Bu tiir vaka ve olaylardan idare higbir sekilde sorumlu tutulamaz.
Yikim sirasinda malzeme diismesine karsi zeminde gerekli koruma ve ¢evre bandi olusturularak,
yetkisiz ve tedbirsiz erisim engellenecektir.

Yikima konu yapinin analizi yapilarak tehlikeli, patlayici ve parlayici atik ve kirletilme kosullarinin
analizi gergeklestirilmeli, yikilacak yapida LPG tanki ve petrol tanki gibi yanici ve tutusucu 6zellige
sahip bolimler bulunmasi halinde giivenli gaz bosaltimi islemi yapilmadan, tehlikeli atiklarin
sOkiimli ve tasinmasinda ilgili mevzuata uygun gercgeklestirilmeden yikim ve sokiim islemlerine
gecilmeyecektir.

Her tiirli is makinesinin nakliyesi, ulasimi ve caligmalar1 sirasinda altyapi tesislerine zarar
vermeyecek tedbirler alinacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir.

Madde 10. is Saghg ve Giivenligi ile Tlgili Tedbirler

Yikimlarda gorev alacak tiim personelin bu tiir isin gerektirdigi koruyucu kiyafet ve giivenlik
ekipmanlariyla donatilmis olmasi gerekmektedir. (Baret, ¢elik burunlu bot, bu ise uygun nitelikte is
elbisesi, yagmurluk, baglama halati1 vb.) Yikim esnasinda gerekli donanimi olmayan personel
bulundurulmaz ve calistirllamaz. Yikimlarda santiye sefi ve diger personellerin is basinda
bulunmasi zorunludur. Calismalar santiye sefinin talimatlar1 dogrultusunda yerine getirilecektir. B
siifina sahip is giivenligi uzmani yapilan ¢alismalar kapsaminda is basinda bulundurulacaktir.
Sozlesme kapsamindaki 15 ve islemlerin yerine getirilmesi siirecinde basta c¢atidaki sokiim
caligmalarindaki “yiiksekte calisma riski” olmak {izere is saglig1 ve giivenligi agisindan Calisma ve
Sosyal Glivenlik Bakanligi’nin ilgili mevzuatina uygun olarak énlemler alinir.

Sozlesme kapsaminda Yiiklenici tarafindan calistirilacak tiim personelin saglik taramalari ilgili

mevzuat geregince yerine getirilir.



Madde 11. Gerektiginde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi

Yikimlar esnasinda mukavemet olacagi kuvvetle muhtemel olmasi durumunda is programina gore
gerekli yerlere ve kolluk kuvvetlerinin temini i¢in resmi yazismalar Idare tarafindan yapilacaktir.
Madde 12. Yikim Atiklariin/ Molozlarin ve Insaat Atiklariin Nakli

Yikimlardan ¢ikacak moloz ve yikim atiklari, yiiklenici tarafindan ¢evre sagligi diizeni ve trafik
diizenini etkilemeyecek sekilde yikim ati§i depo, yiikleme ve nakliyesinin planlama ve
uygulamasini gergeklestirilecektir. Nakliye ve dokiim dolayisiyla yiikleniciye ayrica bir iicret
odenmez.

Madde 13. Yargi Kararlar

Yiiriitmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargi kararlarinin uygulama sirasinda Yiikleniciye
ibrazi halinde derhal bu husus Idare’ ye bildirilecek ve gelen cevaba gore islem yapilacaktir. Aksi
taktirde yliklenici ve yiiklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklar, dogmus veya dogacak
olan zararlar1 tazmin edeceklerdir.

Madde 14. Cahsanlarin Ozliik haklar

Tiim calisanlar Is Kanunu ve SGK Kanunu hiikiimleri uyarinca istihdam edilecektir. Yiiklenici
firma sigortasiz eleman galistiramaz. Sigorta prim oranlari bu isin gerektirdigi (Is kazalar1 ve
meslek hastaliklari itibartyla) prim oranlari dikkate alinarak SGK primleri 6denecektir.

Madde 15. Yiiklenici Sorumlulugu

Yiiklenici isyeri teslim tutanagi ile birlikte ise baslayacaktir.

1-S6z konusu binalarin yikimi patlayiciyla yikilmayacak, yikimi yapilacak olan yapilar Segici
Yikim Teknigine gore yikilacaktir.

2-Yikim sirasinda olusan ingaat atiklarinin insaat sahasinda gecgici depolanmasi igin gerekli
planlamanin yapilmasi Yiiklenicinin sorumlulugundadir.

a) Yikim sahasindan secici yikim sonrasinda elde edilen yikim atiklarinin hangi atik depolama/geri
doniisiim tesisine nasil bir giizergahtan gotiiriilecegi ve yapinin tasiyici sisteminin yikilmasindan
elde edilen yikim attiginin ise hangi depolama alanina gidecegi ile ilgili bir planlama yapilip idareye
bildirilmesi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

b) Beton bloklar yiiklenici firma tarafindan yikim sahasi igerisinde kamyonlara yiiklenecek
boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir.

3- Yikim isleminde patlayict madde kullanilmayacaktir.

4- Islerin yapim siiresi icinde g¢evrenin korunmasi (giiriiltii, ¢evre kirliligi vb.) Yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

5- Yiiklenici yikim iglemi sirasinda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktir. Yikim islemi esnasinda

meydana gelebilecek her tiirlii kazanin sorumlulugu Yiikleniciye aittir.



6- Yikimdan 6nce yapinin i¢indeki gaz, kanalizasyon, Telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili gerekli
tedbirler alinacaktir. Bunlarin kullanilmasi gerektigi hallerde yapi1 disinda 6zel koruyucular igine
aliacaktir.

7- Yiiklenici yikim esnasinda olusacak tozun yayilmasini ve yikintilarin etrafa sagilmasii 6nlemek
icin gerekli tedbirleri alacaktir.

8-Yiiklenici is siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve is¢ilerin karistig1 herhangi bir kazanin vuku bulmasini1 6nlemek i¢in gerekli olabilecek
tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olarak yiiriirliikteki tim kurallar
dikkate alinacaktir.

9-Madde 8’de belirtilen tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri uyarinca yikim oncesinde ve yikim
stiresinde binanin etrafinda ve yaya geg¢is yollar1 lizerinde kurulacak olan iskeleler branda ve ¢elik
cerceve korumalar ile kapatilacak sekilde planlanacak ve Idarenin onay:r alindiktan sonra
uygulanacaktir.

10- Yiiklenici, yikilmasi gereken imalatlar disindaki binalar ile ¢evreye verdigi her tiirlii zarardan
sorumlu olacak, verilen zarari giderecek veya bedelini 6deyecektir. Odemedigi taktirde giivence
teminatindan kesilecektir.

11- Yikimda calisan is¢ilere gozliik, koruma baslig: (baret), celik burunlu ayakkabi, fosforlu yelek,
parasiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araglar1 verilecektir. 6331 sayili Is Saglig1 ve
Giivenligi Kanunundaki hiikiimler Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir.

12-Yikim esnasinda calisacak isgilerin davranis ve cevre ile iliskilerinden Yiiklenici sorumlu
olacaktir. Diizeni bozucu davranista bulunan is¢i Idarenin istemi dogrultusunda Yiiklenici
tarafindan calistirilmayacaktir.

13-Yiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlii belgeyi temin etmekle
yiikimliidiir.

14-Patlayic1 madde kullanilmadan betonarme insaatin yikilmasi veya sokiilmesi isinde; yikim veya
sOkiimiinden ¢ikan hafriyat vasitalara yiiklenip yasal olarak diizenlenmis dokiim sahasina kadar
taginacaktir. Bunun i¢in ayrica tasima ve dokiim bedeli 6denmeyecektir.

15-Yiiklenicinin taahhiit etmis oldugu makine, teghizat ve bu is kapsaminda idarece istenilen tiim
personel yikim siiresince yikim mahallinde hazir bulundurulacaktir.

16-Yiiklenici, yikim esnasinda ortaya ¢ikan toz ve dumanin etrafa dagilmamasi ve rahatsizlik
vermemesi i¢in her yikim yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yikim ve yiikleme esnasinda
sulama yapilacaktir.

17-Enkaz malzemenin kaldirilmasi, nakliyesi, sokiim, dokiim malzemenin ayiklanmasi gibi islemler

icin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.



18-Yiiksek katli ve bitisik nizam yapilarda bagka binalara ve yapilara zarar verilmeyecek sekilde
yikim teknigi uygulanacak. Yikim sirasinda yikim yapilan binanin ¢evresinde bulunan yapilara
herhangi bir zarar gelmemesi i¢in yikimi yapan Yiiklenici firma tarafindan her tiirli tedbir
almacaktir. Cevre yapilara, altyapi tesislerine ve yollara verilecek herhangi bir zararlardan
Yiiklenici firma tek sorumlu olacaktir.

19-Kamu kurumlarinin taginir ve tasmmmaz yoOnetmeliklerine uygun olarak sokmiis olduklar
malzemelerden Yiiklenici higbir talepte bulunamaz.

20-Yikimi gergeklestirilecek olan yapinin g¢evresinde yer alan yapilar da igerecek sekilde yikim
alaninin saha plani ¢izilip plan kullanilarak yikim ile ilgili planlamanin adim adim bu plan {izerinde
projelendirilecektir. Bu plan kapsaminda:

a. Yikim sahasi plani iizerinde yikimin ¢evre yapilara zarar vermeden baslayacagi noktanin ve
ilerleyecegi dogrultunun tespit edilerek belirtilmesi.

b. Yikim sahasi igerisinde segici yikim sirasinda ayrilan malzemelerin depolanacagi konteyner
biiytikliiklerinin (boyut, renk vb.) ve konteyner alaninin belirlenmesi ve buraya is makinalarinin
ulagimi i¢in santiye i¢i yol glizergahlarinin belirlenmesi.

c. Santiye plani iizerinde santiye giris ve ¢ikis kapilar1 ve santiye icerisindeki arac sirkiilasyonu
dogrultularinin gosterilmesi.

d. Santiyede meydana gelebilecek acil bir durumda isgilerin santiye alaninda giivenli toplanma
bolgesi ve santiye sahasini tahliye edebilmesi igin gerekli ¢ikisin plan iizerinde gosterilmesi
gerekmektedir.

I. Yapmin tasiyict sisteminin yikilmasi sirasinda uygulanacak olan yikim plani, yikima
nereden baslanacagi ve nereye dogru ilerlenecegi ile ilgili teknik gerekgeleri ile birlikte bir
plan olusturulacak ve idareye sunulacaktir. Bu planin olusturulmasi yikim sirasinda
olabilecek bir kazanin oniine gecilebilmesi icin son derece Onemlidir. Yapinin tasiyici
sisteminin yikilmasi esnasinda olabilecek planlanmayan bir go¢cme bu planlama ile
onlenecektir.

ii. Yikim i¢in kullanilan ara¢ ve makinelerin bakim onarimi igin gerekli olabilecek sahada
bulunmasi gerekli olan ekipman ile ilgili planlamanin yapilmasi ve bu konuda idareye bilgi
verilecektir.

Madde 16. Yikim Sartlari

1-Yikim isleri patlayict madde kullanilmadan, Secici Yikim Teknigiyle yapilacaktir.

2- Yikimdan Once yap1 lizerindeki pencere, kapi, ¢att malzemeleri, cam vb. ile yikimdan sonra
meydana gelecek her tiirlii yapisal atigin kullanimi santiye sahasindan uzaklastirilmak yiiklenicinin

sorumlulugundadir.



3- Secici yikim teknigi ile yikilan yapidan geri doniisiimii miimkiin olan ya da halen islevini
yitirmemis, mevcut haliyle kullanilabilecek elemanlar1 kazanabilmek icin yapim asamasinda takip
edilen yolun tersi bir sokiim yontemi izlenmelidir. Segici yikim;
e Tehlikeli atiklarin kaldirilmasi (florasan,....vb.),
e Cat1, mobilya, dolap, kap1 ve pencerelerin kaldirilmasi,
e Seramik malzemenin (mermer fayanslarin miimkiinse kirilmadan sokiilmesi) kaldirilmasi,
e Metal malzemenin kaldirilmasi,
e Doseme Kaplamalarinin (parke, hali, pve dogseme vb.) kaldirilmast,
e izolasyon malzemeleri (tas yiinii, cam yiinii vb.) kaldirilmas1
¢ Alc1 malzemelerinin (al¢1 levha, gaz beton ) kaldirilmast,
¢ Bina i¢indeki tesisat malzemelerinin (kalorifer petegi, musluk, lavabo vb.) kaldirilmasi,
e Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldirilmasi,
e Tugla ve diger duvar malzemesinin kaldirilmasi

sathalarini kapsar.
Yukarida siralanan biitiin malzemeler uygun sokiim yontemiyle sokiilerek santiyeden uzaklastirilir.
Belirtilen bu malzemeler secici yikim ile sokiiliip kaldirilmadan betonarme elemanlarin yikimina
baslanmaz.
4- Yikimda her bir katta olusan insaat yikint1 atiklarinin destek duvarlarina, désemeye ve gergceveye
fazla yiik uygulamadan taginmasi gerekmektedir.
5- Bina etrafinda binanin yikimina teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (¢evre duvari,
bahge kapisi, agag vb.) iizerinde Idarenin izni alindiktan sonra gerekli islem yapilacaktir.
6- Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya ¢ikan ve kullanimi Yiiklenici tarafindan miimkiin
olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemedigi yikim ve sokiim artigi malzemeleri ve enkaz
pargalarmi Idare veya Belediye tarafindan belirlenen yerlere ya da 6zel dokiim sahalarina
naklederek dokecektir.
7- Yikim ve sokiimden ¢ikan tiim malzeme ytikleniciye aittir.
8- Enkaz malzemenin kaldirilmasi i¢in nakliye ve dokiim bedeli gibi ayrica bir bedel
O0denmeyecektir.
9- Yikilan yapidan ¢ikan her tiirlii yikim atig1 taginarak gotiiriilecek ve yikim yeri temiz bir sekilde
birakilacaktir. Ayrica enkazin nakliyesi sirasinda caligma alani disinda meydana gelecek
kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yiiklenici sorumludur.
10- Yikim sirasinda firlayacak parcalarin etrafa zarar vermesini dnlemek amaciyla idarenin uygun
gorecegi sekilde binalarin etrafina yikima baglanilmadan 6nce bina yiiksekligi boyunca is iskelesi

kurularak dayanikli bir koruma ortiisti ile ¢evrilecektir.



11- Yikim atiklarinin yikim alanindan dokiim sahasina nakli i¢in ilgili kurumlardan yiiklenici izin
alacaktir.

12- Yikim Ruhsatlar ilgili kurumlardan yiiklenici tarafindan alinacaktir.

13- Demirli ve demirsiz ingaat patlayict madde kullanilmadan uygun tiirde yikim aletleri
kullanilarak yikilacak olup s6z konusu yikim isine ingaat yerindeki yilikleme, yatay ve diisey tagima,
bosaltma, her tiirlii is¢ilik, ara¢ ve giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahildir.

14- Yikim sonrasinda olusacak ¢ukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacaktir.

Madde 17. Ise Baslanmasi ve Is Siiresi

Soézlesmenin imzalanmasini miiteakip 7 is giinii igerisinde yer teslimi yapilarak ise baslanilacaktir.
Isin siiresi yer tesliminden itibaren 45 (Kirk Bes) takvim giiniidiir. Yer teslimi kontrol teskilati
tarafindan yapilacaktir.

Madde 18. Gecikme ve Cezalar

Yiiklenici is talimatinda belirtilen siireler i¢inde yer teslimi yapilarak yikilmasi istenilen yapilari ve
ruhsata aykir1 boliimleri zamaninda yikmaz ise gecikilen her bir yap1 veya ruhsata aykiri boliimle
ilgili olarak her bir giin i¢cin 1.000,00 TL gecikme cezas1 6deyecektir. Yiiriitmenin durdurulmasi,
ihtiyati tedbir kararlar1 gibi yargi mercilerince verilen kararlar ve idari sartnamede belirtilen miicbir
sebepler disinda her tiirlii gecikme cezayr miistelzimdir. Cezalar yiiklenicinin teminatindan
kesilecektir.

Madde 19. Odemeler

19.1. Fiyat Farklari

Bu ihaleli is kapsamindaki yiikleniciye higbir sekilde fiyat farki 6denmez.

19.2. Fazla ve Yersiz Odemeler

Is bitiminden sonra yapilacak denetimlerde gikabilecek varsa fazla ve yanls 6demeler yiiklenicinin
bu ise ait teminatindan kesilir. Teminatin yeterli olmamasi veya sirket degisikligi gibi sebeplerle
yliklenici zimmet olarak c¢ikarilan veya tazmin karar1 alinan fazla ve yanlis 6demeleri 6demeyi
kabul ve taahhiit eder.

Madde 20. Garanti ve Kabul Kosullar:

Bu isin kabulii hizmet ihaleleri muayene ve kabul yonetmeligi hiikiimleri uyarinca yapilacaktir.
Kabul ile ilgili olarak bir garanti siiresi ongoriilmemektedir. Ancak kabul tarihine kadar 3. kisilere
karst maddi hasar verildiginin belgelenmesi halinde yiiklenici verilen maddi hasar bedelini
Odemesini miiteakip kabul islemi yapilacaktir.

Madde 21. Teminatlar

Uzerine ihale kalan istekli sdzlesme oncesi teklif edilen bedelin %6’s1 oraninda kesin teminat

vermek zorundadir. Verilen teminatlar siiresiz olacaktir.



Madde 22. Diger Hususlar

22.1. Sartnamenin Ekleri

Bu sartnamede hiikiim bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek olarak
¢ikarilmis bulunan yonetmenlik ve diger mevzuat hiikiimleri uyarinca islem yapilir.
22.2.Anlasmazhk Halleri

Isin yiiriitiilmesi esnasinda dogabilecek anlasmazliklarin ¢dziimiinde VAN Mahkemeleri ve Icra
Daireleri yetkilidir.

22.3.0zel Hususlar

12.3.1. Yikim isinin kontrolliigii DSI 17. Bélge Miidiirliigii tarafindan yapilacaktir.

12.3.2 Yikim isine ait bazi fotograflar eklenmis olup sahada prefabrik yapilarinda oldugu

hususunun dikkate alinmasi ve yerinde tespitler yapilip ona gore teklif verilmesi uygun olacaktir.

Is bu sartname 22 maddeden ibarettir.



