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A. İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 

İşin Adı: Kahramanmaraş Pazarcık Kartalkaya Barajı Sağ Sahil Sulaması Yenileme  

İşin Yeri: Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. 

İşin Amacı: 6.675 ha tarım alanının sulanmasını sağlayacak, km:0+000-7+560 arasındaki 

trapez kesitli beton kaplamalı ana kanal ve borulu sulama şebekesini kapsayan yapım işidir.  

B. BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER 

1- Km:0+000-7+560 arasındaki mevcut ana kanal betonunun sökülmesi ve aynı güzergahta 

yeniden trapez kesitli, beton kaplamalı ana kanal ve üzerindeki ayrım prizi, ÇEK, köprü, 

ÜSG vb. sanat yapılarının yapılması.  

2- 182.895 m uzunluğundaki muhtelif çap ve basınç sınıfındaki PE100 boru ve özel parçaları 

ile 49.062 m uzunluğundaki muhtelif çap ve basınç sınıfındaki CTP borular ve özel 

parçalarının temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması. 

3- Borulu şebeke üzerinde bulunan tespit kitlesi, su alma vanası (hidrant), sayaçlı sürgülü 

vana, ara ve hat sonu tahliye, hava vanası (vantuz), ayrım, hat kapama, yol geçişi (aç-kapa 

ve/veya yatay sondaj), boru hattı geçişi, demiryolu geçişi, dere geçişi, debimetre (akış 

ölçer), filtre istasyonu ve ENH-trafoları vb. sanat yapılarının yapılması. 

4- Ana kanal ve borulu şebekede gereken yerlerde her türlü beton/betonarme yapının 

yıkılması, sökülmesi ve taşınması. 

5- Ana kanal ve borulu şebeke hatlarında işletme ve bakım yolları imalatlarının yapılması. 

6- Sulama tesisinin su kaynağı olan Dehliz Regülatöründe kapak, ızgara, kaldırma tertibatı 

mekanik ve elektrik aksamının yenilenmesi. 

7- İhale evrakları içerisinde gerekli dokümanlar verilmekte olup imalatlar Yüklenici 

tarafından  hazırlatılacak uygulama projelerine göre gerçekleştirilecektir. 

B.1. SAĞ SAHİL ANA KANALI km:0+000-7+560 ARASINDAKİ İMALATLAR 

KARTALKAYA SAĞ SAHİL ANA KANALI KESİT DETAYLARI 

Başlangıç (km) Bitiş (km) 
Q         

(m³/s) 
b      

(m) 
h      

(m) 
P1      
(m) 

P2      
(m) 

Tipi 
L       

(m) 
0+000 4+119 5,5 3,00 1,22 0,63 0,43 Trapez 4119
4+119 7+301 5,0 3,00 1,16 0,69 0,49 Trapez 3182
7+301 7+560 3,3 2,00 1,09 0,76 0,56 Trapez 259

Toplam 7560 

1- Ana kanal projelerindeki tip kesitlerde gösterilmemekle birlikte yeni yapılacak kanal 

kaplama betonu, her iki tarafında 25 cm berm betonu olacak şekilde imal edilecektir. 

2- Km: 0+000-7+560 arasındaki trapez kesitli ana kanalda 4 m platform genişliğinde işletme 
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bakım yolu yapılacaktır. 

3- Trapez kesitli ana kanal güzergahının her iki tarafında (2 x 7560 m) can ve mal güvenliği 

için dikenli tel çit ve uyarı levhaları imalatları yapılacaktır. 

Ana kanal kaplama betonu, projesinde C16 beton sınıfında belirtilmekle birlikte imalatı C20 

sınıfında yapılacaktır. 

Kanal betonlarında anolar enine ve boyuna 3 m olarak uygulanacak olup tüm enine ve boyuna 

derzlerde; elastomerik reçine esaslı, su bazlı derz dolgu malzemesi kullanılacaktır.  

Sözleşme kapsamında ana kanal güzergahı boyunca şartnamenin düzenleyici yazılar kısmında 

verilen DSİ Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği’ne göre 

uyarı levhaları konulacak ve güvenlik tedbirleri (zincir, gemici merdiveni vb.) alınacaktır.  

Ana kanal güzergahının yarmada geçen kısımlarında palyeli/palyesiz kazı şevleri 1/1 eğimde 

olacaktır. 

ÖTŞ’de yer verilmeyen genel hususlar için ekte yer alan “Sulama İnşaatı Genel Şartnamesi” 

esas alınacaktır. 

B.2. CTP BORU HATLARI ÇAPLARI VE UZUNLUKLARI 

Boru Tipi Çap 
Basınç Sınıfı 

6 ATM (m) 10 ATM (m) 
CTP Ø600 10.535 3.064 
CTP Ø800 7.312 - 
CTP Ø1000 6.794 552 
CTP Ø1200 1.276 - 
CTP Ø1400 7.045 - 
CTP Ø1600 5.912 - 
CTP Ø1800 2.636 - 
CTP Ø2000 666 - 
CTP Ø2200 3.270 - 

Toplam: 45.446 3.616 
Genel Toplam: 49.062 m 

 

PE100 BORU HATLARI ÇAPLARI VE UZUNLUKLARI 

Boru 
Tipi 

Çap 
Basınç Sınıfı 

6 ATM (m) 8 ATM (m) 10 ATM (m) 12.5 ATM (m) 
PE 100 Ø110 31.753 2.744 2.099 1.198
PE 100 Ø125 2.685 1.467 1.917 529
PE 100 Ø140 2.894 2.772 2.187 -
PE 100 Ø160 8.884 2.052 1.328 694



4 
 

PE 100 Ø180 4.925 2.805 1.655 757
PE 100 Ø200 5.001 3.205 1.881 239
PE 100 Ø225 16.257 3.197 2.715 75
PE 100 Ø250 7.500 2.094 400 449
PE 100 Ø280 8.981 1.487 134 -
PE 100 Ø315 10.128 2.459 1.093 -
PE 100 Ø355 7.533 2.028 769 -
PE 100 Ø400 6.262 739 1.693 -
PE 100 Ø450 5.452 2.773 788 -
PE 100 Ø500 2.753 919 965 -
PE 100 Ø560 5.572 2.009 - -

Toplam: 126.580 32.750 19.624 3.941 
Genel Toplam : 182.895 m 

 

Not: Toplulaştırma işlemleri kapsamında yapılmış hazır işletme bakım yolu mevcut ise bu yol 

işletme ve bakım yolu olarak kullanılacaktır. 

İhale dokümanı içerisinde ana kanal ve borulu şebeke genel vaziyet planları ile plan-

profillerinin kesin projeleri verilmekte olup ihtiyaç duyulacak her türlü projenin ve/veya proje 

revizyonlarının hazırlanması yüklenici tarafindan yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ: 

SU ALMA VANASI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi 

Boru 

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

1 Düşük 
Basınçlı 
(Sayaçlı 

Sürgülü Vana)  
(1.5-3 m arası) 

PE100 

Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vana Yapısının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

2 
Çift Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vana Yapısının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi) 
10,00 Adet 

Sıra 
No 

İşletme ve Bakım Yolu Miktarı Birimi 

1 Ana Kanal İşletme ve Bakım Yolu (Platform genişliği 4 m) 7.560 metre 

2 Borulu Şebeke İşletme ve Bakım Yolu (Platform genişliği 4 m) 79.491 metre 
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3 

(deve boynu 

var) 

Çift Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vana Yapısının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

4 

Çift Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vana Yapısının ve Hat Sonu Cazibeli 

Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi  

2,00 Adet 

5 

Çift Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vanalarının ve Ø80 Hava Borulu Temini, 

Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 

Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

6 

CTP 

Boru 

Üzerinde 

Çift Çıkışlı Sayaçlı Sürgülü Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

7 

Düşük basınçlı  

(3-5 m arası) 

(deve boynu 

var) 

 
 

PE100 

Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

8 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

9 

 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

10 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
8,00 Adet 

11 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

12 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

13 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

8,00 Adet 

14 

CTP 

Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

15 
Çif Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
4,00 Adet 

16 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

17 

Düşük basınçlı 

(5-10 m arası) 

 

 

PE100 

Boru 

Üzerinde  

 

 
 
 
 
 
 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
6,00 Adet 

18 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

19 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

20 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 
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21 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

22 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
56,00 Adet 

23 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

24 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Ø80 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

5,00 Adet 

25 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

9,00 Adet 

26 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

27 

CTP 

Boru 

Üzerinde 

 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

28 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

29 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
8,00 Adet 

30 

Yüksek 

Basınçlı 

(10-40 m 

arası) 

(debi limitörü 

var) 

PE100 

Boru 

Üzerinde  

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
23,00 Adet 

31 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

32 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

33 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

7,00 Adet 

34 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

18,00 Adet 

35 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

3,00 Adet 

36 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
140,00 Adet 

37 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

10,00 Adet 

38 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

9,00 Adet 
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39 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø100 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

40 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

22,00 Adet 

41 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

42,00 Adet 

42 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

43 

CTP 

Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
17,00 Adet 

44 

Tek  Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø200 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

3,00 Adet 

45 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

3,00 Adet 

46 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
56,00 Adet 

47 

Çift  Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø150 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

48 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø200 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

49 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø250 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

50 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø300 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

51 

Yüksek 
Basınçlı 

(40 m ve üstü) 
(debi 

limitörü+ 

basınç 

regülatörü var) 

PE100 

Boru 

Üzerinde  

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
5,00 Adet 

52 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

53 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

54 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

5,00 Adet 

55 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

7,00 Adet 

56 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
96,00 Adet 
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57 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

5,00 Adet 

58 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

59 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Ø50 Hava 

Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

11,00 Adet 

60 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

14,00 Adet 

61 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye 

Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik 

Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

8,00 Adet 

62 

CTP 

Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
7,00 Adet 

63 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

64 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø150 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

65 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø200 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini 

ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

 

AYRIM YAPISI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Ana Boru 
Cinsi Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PE100 
BORU 
ÜZERİNDE 
 
 

ZEMİN 
ALTI 

(Sürgülü) 

Ø100 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

67 
Ø125 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

68 
Ø150 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

5,00 Adet 

69 
Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

8,00 Adet 

70 
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

71 
Ø350 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

72 
Ø100 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

73 
Ø125 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

74 
Ø150 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

75 
Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

76 
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

77 
Ø80 Hava Borulu Ø300 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

78 
ZEMİN 
ÜSTÜ 

(Sürgülü) 

Ø50 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 
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79 
Ø50 Hava Vanalı Ø125 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

3,00 Adet 

80 
Ø50 Hava Vanalı Ø150 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

7,00 Adet 

81 
Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

11,00 Adet 

82 
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

83 
Ø80 Hava Vanalı Ø350 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

5,00 Adet 

84 
Ø50 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

7,00 Adet 

85 
Ø50 Hava Vanalı Ø150 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

10,00 Adet 

86 
Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

87 
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

4,00 Adet 

88 
Ø80 Hava Vanalı Ø300 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTP 
BORU 

ÜZERİNDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEMİN 
ALTI 

(Sürgülü) 

Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

90 
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

91 
Ø150 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

92 
Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

93 
Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

3,00 Adet 

94 
Ø300 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

95 
Ø350 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

96 

ZEMİN 
ÜSTÜ 

(Sürgülü) 
 

Ø50 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

97 
Ø50 Hava Vanalı Ø125 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

98 
Ø50 Hava Vanalı Ø150 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

7,00 Adet 

99 
Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

6,00 Adet 

100 
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

3,00 Adet 

101 
Ø80 Hava Vanalı Ø300 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

102 
Ø80 Hava Vanalı Ø350 Sürgülü Vana Zemin Üstü Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

103 
 

 
Ø80 Hava Vanalı Ø250 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

104 
 

 
Ø80 Hava Vanalı Ø300 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 
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105 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTP 
BORU 

ÜZERİNDE 
 
 
 
 

ZEMİN 
ALTI 

(Kelebek) 

Ø80 Hava Vanalı Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

6,00 Adet 

106 
Ø100 Hava Vanalı Ø500 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

107 
Ø600 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

108 
Ø150 Hava Vanalı Ø600 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

8,00 Adet 

109 
Ø150 Hava Vanalı Ø800 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

3,00 Adet 

110 
Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

111 
Ø80 Hava Vanalı Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

112 
Ø450 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

113 
Ø100 Hava Vanalı Ø450 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

114 
Ø500 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

115 
Ø600 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 
Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

116 
Ø150 Hava Vanalı Ø600 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

117 
Ø150 Hava Vanalı Ø800 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

118 
Ø250 Hava Vanalı Ø1400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

119 
 

 
 
 
 
 
PE100 
BORU 
ÜZERİNDE 
 
 
 

 

Ø100 Hava Vanalı Ø450 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

120 
Ø100 Hava Vanalı Ø500 Kelebek Vana Zemin Altı Yol Geçişli 
Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

121 
Ø80 Hava Borulu Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

122 
Ø80 Hava Vanalı Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

2,00 Adet 

123 
Ø100 Hava Vanalı Ø450 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım 
Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

 
HAT KAPAMA YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 

Boru 

Cinsi 

Vana 

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

124 

PE100 

Boru 

üzerinde 

Sürgülü 

Vana 

Ø200 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø50 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

125 
Ø250 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
6,00 Adet 

126 
Ø250 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve 2xØ80 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

127 
Ø300 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
6,00 Adet 

128 
Ø350 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısının Kazısı 

ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
3,00 Adet 
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129 

Kelebek 

Vana 

Ø450 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø100 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

130 
Ø500 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø100 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
3,00 Adet 

131 
Ø600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

132 

CTP  

Boru  

üzerinde 

Kelebek 

Vana 

 

Ø600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

133 
Ø600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

134 
Ø800 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

135 
Ø800 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ150 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

136 
Ø1000 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø200 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
3,00 Adet 

137 
Ø1000 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ200 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
2,00 Adet 

138 
Ø1200 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø250 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

139 
Ø1400 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø250 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
3,00 Adet 

140 
2xØ1400 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 1x3xØ250 Hava Vanası 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

141 
Ø1600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø250 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

2,00 

 
Adet 

142 
Ø1600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2xØ250 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

143 
2xØ1600 Kelebek Hat Kapama Vanası ve 2x3xØ250 Hava Vanası 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

144 
Ø1800 Kelebek Hat Kapama Vanası ve Ø300 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

 
TAHLİYE YAPISI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Tipi Boru Cinsi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

145 

CTP 

POMPAJLI 

Ø100 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

5,00 Adet 

146 Ø150 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

6,00 Adet 

147 Ø200 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

10,00 Adet 

148 

CAZİBELİ 

Ø100 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

7,00 Adet 

149 
Ø100 Yol Geçişli Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma 
Yapısının Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

17,00 Adet 

150 Ø150 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

1,00 Adet 

151 
Ø150 Yol Geçişli Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma 
Yapısının Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

6,00  Adet 

152 Ø200 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

3,00 
 

Adet 
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153 
Ø200 Yol Geçişli Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma 
Yapısının Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

4,00 
 

Adet 

154 

PE100 

POMPAJLI 
Ø100 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

31,00 Adet 

155 

CAZİBELİ 

Ø100 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının 
Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi

33,00 Adet 

156 
Ø100 Yol Geçişli Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma 
Yapısının Kazısı ve İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve 
Yerleştirilmesi

29,00 Adet 

 
HAVA VANASI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 

Boru  

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

157 

PE100 

 Ø50 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

13,00 Adet 

158  Ø80 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

159 Ø100 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

160 

CTP 

 Ø150 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

3,00 Adet 

161  Ø250 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

21,00 Adet 

162 Ø300 Hava Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

4,00 Adet 

 
HAVA BORUSU YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 

Boru  

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

163 PE100  Ø80 Hava Borusu Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın 
Temini ve Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

 

AÇ KAPA YOL GEÇİŞİ İMALATI YAPILMASI (ÇELİK) 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi  Miktar Birimi 

164 

CTP 
 

Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø600 çaplı ve t=5,6 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

97,00 m 

165 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø800 çaplı ve t=6,3 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

62,00 m 

166 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø1000 çaplı ve t=8 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

144,00 m 

167 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø1400 çaplı ve t=10 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

144,00 m 

168 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø1600 çaplı ve t=11 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

51,00 m 

169 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø1800 çaplı ve t=12,5 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

12,00 m 

170 
Sulama şebekesinde CTP Boru Hattı geçişlerinde muhtelif km lerde CTP boru yerine 
Ø2000 çaplı ve t=12.5 mm et kalınlıklı çelik boru ile Aç Kapa Yol Geçişi yapılması

5,00 m 

 

AÇ KAPA YOL GEÇİŞİ İMALATI YAPILMASI (PE100) 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

171 

PE100 
 

 PE 100 boru üzerinde Ø110 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 12,00 m 

172  PE 100 boru üzerinde Ø125 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 31,00 m 

173  PE 100 boru üzerinde Ø160 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 38,00 m 

174  PE 100 boru üzerinde Ø180 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 53,00 m 

175  PE 100 boru üzerinde Ø200 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 9,00 m 
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176  PE 100 boru üzerinde Ø225 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 51,00 m 

177  PE 100 boru üzerinde Ø250 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 74,00 m 

178  PE 100 boru üzerinde Ø280 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 59,00 m 

179  PE 100 boru üzerinde Ø315 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 14,00 m 

180  PE 100 boru üzerinde Ø355 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 11,00 m 

181  PE 100 boru üzerinde Ø400 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 43,00 m 

182 PE 100 boru üzerinde Ø450 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 40,00 m 

183 PE 100 boru üzerinde Ø500 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 52,00 m 

184 PE 100 boru üzerinde Ø560 Aç Kapa Yol Geçişi imalatı yapılması 98,00 m 

 

DERE GEÇİŞİ İMALATI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

185 

CTP 

Y7 boru hattı üzerinde t=11 mm et kalınlığında Ø1600 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

11,00 m 

186 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

7,00 m 

187 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

12,00 m 

188 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

5,00 m 

189 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

18,00 m 

190 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

11,00 m 

191 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

12,00 m 

192 
Y7 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

12,00 m 

193 
Y7-10 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

19,00 m 

194 
Y7-10 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1000 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

13,00 m 

195 
Y7-10 boru hattı üzerinde t=5,6 mm et kalınlığında Ø600 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

13,00 m 

196 
Y8 boru hattı üzerinde t=14,2 mm et kalınlığında Ø2200 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

13,00 m 

197 
Y8 boru hattı üzerinde t=14,2 mm et kalınlığında Ø2200 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

11,00 m 

198 
Y8 boru hattı üzerinde t=14,2 mm et kalınlığında Ø2200 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

14,00 m 

199 
Y8 boru hattı üzerinde t=14,2 mm et kalınlığında Ø2200 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

14,00 m 

200 
Y8 boru hattı üzerinde t=14,2 mm et kalınlığında Ø2200 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

12,00 m 

201 
Y8 boru hattı üzerinde t=12,5 mm et kalınlığında Ø1800 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

12,00 m 

202 
Y8 boru hattı üzerinde t=11 mm et kalınlığında Ø1600 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

10,00 m 

203 
Y8 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

13,00 m 

204 
Y8 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

8,00 m 

205 
Y8 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1400 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

14,00 m 

206 
Y8 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1000 mm çaplı çelik boru ile dere geçişi 
yapılması

33,00 m 

207 
Y8-6 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1000 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

6,00 m 

208 
Y8-6 boru hattı üzerinde t=10 mm et kalınlığında Ø1000 mm çaplı çelik boru ile dere 
geçişi yapılması 

11,00 m 

209  
 
 
 
 

Y6-2 boru hattı üzerinde Ø280 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 18,00 m
210 Y7 boru hattı üzerinde Ø280 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 10,00 m
211 Y7 boru hattı üzerinde Ø250 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 6,00 m
212 Y7 boru hattı üzerinde Ø225 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 5,00 m
213 Y7 boru hattı üzerinde Ø180 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 16,00 m
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YATAY SONDAJ İMALATI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

236 CTP 
Y7 boru hattı üzerinde t=12,5 mm et kalınlığında Ø1800 mm çaplı çelik iç boru ve t=22 mm et 
kalınlığında Ø2100 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay delgi ile karayolu geçişi 
yapılması 

67,00 m 

237 CTP 
Y8 boru hattı üzerinde t=11 mm et kalınlığında Ø1600 mm çaplı çelik iç boru ve t=20 mm et 
kalınlığında Ø1900 mm çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay delgi ile karayolu geçişi 
yapılması 

49,00 m 

238 HDPE 
Y8-2 boru hattı üzerinde  Ø560 mm çaplı PE100 iç boru ve t=7,1 mm et kalınlığında Ø750 mm 
çaplı çelik kılavuz boru kullanılarak yatay delgi ile karayolu geçişi yapılması 

53,00 m 

 

BOTAŞ BORU HATTI/DOĞALGAZ VEYA PE100 BORU HATTI GEÇİŞ İMALATI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

239 
BORU 
GEÇİŞİ 

Her cins boruda ve her türlü çap ve kalınlıkta botaş boru hattı/doğalgaz boru hattı 
geçişi yapılması 

8 Adet 

 

 
 
 
 
 

AYRIM PRİZİ VE FİLTRE İSTASYONU YAPILMASI 

Sıra  
No 

İŞ KALEMİ Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

243  Y1 Boru Hattı Üzerinde Ayrım Prizinin (Km: 1+733) Yapılması  1 Adet 

214  
 
 
 
 
 

PE100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y7-1-5-3 boru hattı üzerinde  Ø355 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 8,00 m
215 Y7-1-5-3boru hattı üzerinde Ø355 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 7,00 m
216 Y7-3boru hattı üzerinde Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 11,00 m
217 Y7-3 boru hattı üzerindea Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 24,00 m
218 Y-6 boru hattı üzerinde Ø400 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 10,00 m
219 Y7-8-1 boru hattı üzerinde Ø355 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 10,00 m
220 Y7-8-1 boru hattı üzerinde Ø355 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 10,00 m
221 Y7-8-1 boru hattı üzerinde Ø180 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 13,00 m
222 Y7-8-1 boru hattı üzerinde Ø180 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 6,00 m
223 Y7-9 boru hattı üzerinde Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 14,00 m
224 Y7-9 boru hattı üzerinde Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 20,00 m
225 Y7-9-2 boru hattı üzerinde Ø110 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 9,00 m
226 Y7-10-1-4 boru hattı üzerinde Ø125 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 12,00 m
227 Y7-10-14 boru hattı üzerinde Ø225 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 13,00 m
228 Y7-10-15 boru hattı üzerinde Ø110 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 15,00 m
229 Y8-2 boru hattı üzerinde Ø400 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 7,00 m
230 Y8-2-2 boru hattı üzerinde Ø450 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 14,00 m
231 Y8-6-6 boru hattı üzerinde Ø500 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 20,00 m
232 Y8-12-1 boru hattı üzerinde Ø280 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 7,00 m
233 Y8-13 boru hattı üzerinde Ø200 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 7,00 m
234 Y8-18-1-2 boru hattı üzerinde Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 6,00 m
235 Y8-18-1-2 boru hattı üzerinde Ø315 mm çaplı PE100 boru ile dere geçişi yapılması 6,00 m

TESPİT KİTLESİ İMALATLARI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Boru Cinsi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

240 

CTP 

 Yatay Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması 318 Adet 

241  Düşey Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması 49 Adet 

242 PE100  Yatay Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması 74 Adet 
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244  

 

 

 

İNŞAAT+ 

MEKANİK+ 

ELEKTRİK 

Y2 Boru Hattı  Üzerinde Ayrım Prizinin (Km: 2+540) Yapılması 1 Adet 

245 Y3 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Km3+050.33) Yapılması  1 Adet 

246 Y4 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Km: 3+399.73) Yapılması  1 Adet 

247 
Y5 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Km: 4+118.79) ve Filtre İstasyonunun 

Yapılması  
1 Adet 

248 Y6 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Km: 6+253.47) Yapılması  1 Adet 

249 
Y7 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Km: 7.300.32) ve Filtre İstasyonunun 

Yapılması  
1 Adet 

250 
Y8 Boru Hattı  Ayrım Prizinin (Haydarhöyük Tüneli Sonu) ve Filtre 

İstasyonunun Yapılması  
1 Adet 

 
REGÜLATÖR KAPAKLARI, KALDIRMA TERTİBATI VE IZGARA YAPILMASI 

Sıra 

No 
Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

251 
Dehliz Regülatörü sağ ve sol sahil ızgara, kapak ve kaldırma tertibatının yerinden sökülerek 

projelendirilmesi ve her türlü mekanik ve elektrik imalatının yapılması 
1 Adet 

 
ANAKANAL ÜZERİNDE ÇEK YAPISININ YAPILMASI 

Sıra 

No 
Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

252 Kartalkaya Sağ Sahil Ana Boru Hattı Ayrım Prizi Mansabı Çek Yapısı Yapılması 4 Adet 

 
ANAKANAL ÜZERİNDE “0” PRİZİ YAPISININ YAPILMASI 

Sıra 

No 
Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

253 Kartalkaya Sağ Sahil Ana Boru Hattı “0” Prizi Yapısı Yapılması 12 Adet 

 

DEBİMETRE YAPISI YAPILMASI 

Sıra 
No 

Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

254 

PE100 

Y4 boru hattı üzerinde DN200 elektromanyetik debimetre yapısı  1 Adet
255 Y3 boru hattı üzerinde DN300 elektromanyetik debimetre yapısı  1 Adet
256 Y2 boru hattı üzerinde DN400 elektromanyetik debimetre yapısı  1 Adet
257 Y1 boru hattı üzerinde DN500 elektromanyetik debimetre yapısı  1 Adet
258 

ÇELİK- 
CTP  

Y6 boru hattı üzerinde DN600 elektromanyetik debimetre yapısı  1 Adet
259 Y5 boru hattı üzerinde DN800 ultrasonik debimetre yapısı  1 Adet
260 Y7 boru hattı üzerinde DN1800 ultrasonik debimetre yapısı  1 Adet
261 Y8 boru hattı üzerinde DN2200 ultrasonik debimetre yapısı  1 Adet

 
ENERJİ NAKİL HATTI YAPILMASI 

Sıra No Poz Adı Miktarı Birimi 
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3 Adet Basit Mesnetli Plak Köprü İmalat İşleri 

İmalat Detayları Miktarı Birim 

Kazı yapımı  270 m3 

Geri dolgu yapımı 135 m3 

C16 beton imalatının yapımı 5 m3 

C20 beton imalatının yapımı 130 m3 

C25 betonarme beton imalatı yapımı 170 m3 

Nervürlü betonarme demirinin bükülmesi ve yerine konması  20 ton 

PVC su ve enjeksiyon tutucuların temini ve yeraltında veya yerüstündeki yapılarda 
yerine konulması 

85 kg 

Kalıp Alanı 500 m2 

Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli) 50 dm3 

Korkuluk 60 m 

 

4 Adet Üst Sel Geçidi İmalat İşleri 

İmalat Detayları Miktarı Birim 

Kazı yapımı  275 m3 

Geri dolgu yapımı 136 m3 

C16 beton imalatının yapımı 15 m3 

C20 beton imalatının yapımı 145 m3 

C25 betonarme beton imalatı yapımı 75 m3 

Nervürlü betonarme demirinin bükülmesi ve yerine konması  10 ton 

Taş tahkimat 100 m3 

Kalıp alanı 500 m2 

 
 

Kanal Sonu Tahliye Yapısı İmalat İşleri 

İmalat Detayları Miktarı Birim 

Kazı yapımı  350 m3 

Geri dolgu yapımı 105 m3 

C16 beton imalatının yapımı 3 m3 

C25 betonarme beton imalatı yapımı 80 m3 

Nervürlü betonarme demirinin bükülmesi ve yerine konması  10 ton 

262 

Enerji Nakil Hattı Yapılması (Y8, Y5 ve Y7 Yedek hattı üzerinde yer alan filtre 

istasyonları için ) 

(3 adet 50 kVA Trafo, AG Dağıtım panosu, elektrik ekipmanları ve montajı dahil) 

1.500 m 

KIRMATAŞ, KAYA VEYA KAYA UFAĞI İLE ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMASI 

Sıra No Poz Adı Miktarı Birimi 

263 Kırmataş, Kaya veya Kaya Ufağı ile Zemin İyileştirmesi Yapılması 32.500 m3 

HER TÜRLÜ MEVCUT YAPILARIN YIKILMASI, SÖKÜLMESİ VE TAŞINMASI 

Sıra No Poz Adı Miktarı Birimi 

264 Her Türlü Mevcut Yapıların Yıkılması, Sökülmesi ve Taşınması 15.300 m3 
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Conta İmalatı yapımı 55 kg 

Taş tahkimat 165 m3 

Kalıp alanı 275 m2 

Katran boya yapımı 122 m2 

 
CTP boru hatları üzerindeki yatay sondaj projelerinde kılavuz boru içindeki CTP boru yerine 

“Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki gibi çelik boru yapılacaktır.  

Hat İsmi 
Çelik Kılavuz Boru Çapı/Et 

kalınlığı(mm)
Kılavuz Borusu İçindeki Sulama  Boru 

Cinsi/Çapı/Et Kalınlığı (mm) 

Y7 Ø2100 mm Çelik Boru t=22 mm Ø1800 mm Çelik Boru t=12,5 mm 

Y8 Ø 1900 mm Çelik Boru t=20 mm Ø1600 mm Çelik Boru t=11 mm 

Y8-2 Ø750 mm Çelik Boru t=7.1 mm Ø560 mm PE100 
 

Kanalda su taşmasını engellemek amacıyla Y8 boru hattı ayrımının hemen sonrasında tahliye 

yapısı projelendirilecek ve imalatı yapılacaktır. Ayrıca kanalda mevcut olan köprü, üst sel 

geçitleri ve çek yapıları vb. yeniden inşa edilecek ve bu yapılarla ilgili uygulama projeleri 

hazırlanacaktır.  

28.06.2019 tarih ve 410793 sayılı yazı ile yürürlüğe giren “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri” bu ihalenin eki olup, tüm sanat yapıları tip projeye göre yeniden projelendirilecektir.  

Tüm çift kuyulu pompajlı tahliye yapılarının yerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri”ndeki pompajlı tahliye yapıları kullanılacaktır.  

CTP boru hatları üzerindeki muhtelif km’lerdeki dere geçişi ve aç-kapa yol geçişi projelerinde 

CTP boru yerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki gibi çelik boru 

yapılacaktır.  

PE100 boru hatları üzerindeki muhtelif km’lerdeki dere geçişi ve aç kapa yol geçişi projelerinde 

çelik boru yerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki gibi PE100 boru 

yapılacaktır.  

Tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Yüklenici tarafından temin edilen her 

türlü boru, özel parçalar, mekanik ekipman şantiye sahasına getirilecek, yürürlükteki genel 

teknik şartnameler çerçevesinde test ve muayene işlemleri yapılacak, bu işlem sonucuna göre 

İdarece uygun görülenlerin imalatları yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici İdarece 

onaylanan iş programını dikkate alarak döşemeyi planladığı boru ve özel parçaların listesini ve 

imalatını yapacağı ihale kapsamında yer alan her türlü vana, birleştirme elemanları vb. listesini 
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en az iki ay öncesinden İdareye gönderecektir. Her türlü malzemenin sözleşme eki şartnamelere 

göre gereken düzenleme ve koruma şartları yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Tüm çelik boru T parçası bağlantılarında “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki 

feder (güçlendirme) projeleri kullanılacaktır.  

“B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ” başlığı altında yer alan dere geçişlerinin imalatları; CTP boru 

hatları üzerindeki dere geçişi projelerinde dere geçişinin olduğu kısım “Borulu Şebeke Sanat 

Yapıları Tip Projeleri”ndeki gibi çelik boru, PE100 boru hatları üzerindeki dere geçişi 

projelerinde ise dere geçişinin olduğu kısım, yine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri”ndeki gibi PE100 boru cinsinden yapılacaktır.  

Her türlü geçişte (dere geçişi, yol geçişi, boru hattı geçişleri vb.) yapılacak çelik boru ve yatay 

sondaj imalatları, malzemesi tamamen yüklenici tarafından temin edilip gerçekleştirilecektir. 

HDPE (PE100) borular ve ekleme parçaları, CTP borular ile bağlantı parçaları, çelik borular ile 

bağlantı parçaları, sulama ve iletim boru hatlarında yer alan çelik boru ve özel parçaları (dirsek, 

T parçası, flanş, redüksiyon), ihale kapsamında yer alan her türlü vana, birleştirme elemanları, 

akış ölçerler, elektrikli tahrik ediciler, filtre, pislik tutucu, süzgeç yüklenici tarafından Su 

Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesine uygun olarak temin edilecek ve imalatı 

gerçekleştirilecektir. Tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek olup proje herşey 

dahil (mal alım ve yapım işi montaj işi) şeklinde yapılmıştır.  

Yüklenici, İdare tarafından onaylanan iş programını dikkate alarak döşemeyi planladığı boru ve 

özel parçaların listesini ve imalatını yapacağı ihale kapsamında yer alan her türlü vana, 

birleştirme elemanları, akış ölçerler, elektrikli tahrik ediciler, filtre, pislik tutucu, listesini en az 

iki ay öncesinden İdare’ye gönderecektir. 

Yüklenici tarafından temin edilen borular üretim sonrasında şantiye sahasına getirilecek, teknik 

şartnamesi çerçevesinde test ve muayene işlemleri yapılacak, bu işlem sonucuna göre İdare 

tarafından uygun görülen boruların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Plan-profil paftalarında gözüken CTP ve HDPE boru tip kesitleri yerine DSİ Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesindeki ve 

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesindeki boru tip kesitleri kullanılacaktır. Projesinde tepe noktalarına konulan hat 

kapama yapılarının hem mansabına hem de membasına hava vanası konulacaktır.  
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PE100 borular ile CTP borular ve özel parçalar en az 6 atm, CTP boruların rijitliği (SN) en az 

5000 N/m² olacaktır.  

Basit su alma vanası, D ve A tipi su alma vanaları yerine “Su Kontrol Elemanları Genel Teknik 

Şartnamesi”ne uygun Düşük Basınçlı ve Yüksek Basınçlı olarak iki ayrı tipte üretilen/üretilecek 

kendinden sayaçlı entegre/akuple su alma vanaları, “Su Alma Vanası Tip Projeleri”ne uygun 

olarak imal edilecektir. 3 (üç) ve 4 (dört) çıkışlı su alma vanaları yerine, “Su Alma Vanası Tip 

Projeleri”ne göre karakteristik tablo hazırlanarak tek çıkışlı ve çift çıkışlı olacak şekilde iki ayrı 

kuyuda imalatlar yapılacaktır.  

Sulama Dairesi Başkanlığı’nın 02.07.2025 tarihli ve 5888358 sayılı yazısının 3. maddesine 

istinaden, sulama şebekesinde sadece SAV’ların uzaktan kontrol edilmesi ve verilerinin Genel 

Müdürlükteki sunucudan takip edilmesini içeren kısmi otomasyon yapılacaktır. Tam 

otomasyon durumu ileride değerlendirileceğinden ilk yatırım maliyetini azaltmak amacıyla 

SAV’larda güneş paneli sistemi koruma kutusu ile akü montajı yapılmayacaktır. 

3 m işletme basıncı altındaki su alma vanaları, 3 m basıncın üzerindeki yerlere kaydırılarak 

düşük basınçlı hidrolik su alma vanası projelendirilecektir. 3 m işletme basıncının 

sağlanamadığı durumlarda sayaçlı sürgülü vana yapısı yapılacaktır.  

Ø400 mm ve üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler by-passlı olarak, Ø1800 

mm üzerindeki hat kapama ve ayrım yapılarına ait projeler ise by-passlı ve pantolonlu olarak 

yeniden projelendirilecek olup, by-pass vanaları ve çelik boru bağlantı parçaları, pantolonlu 

yapılardan gelecek olan ilave çelik boru ve parçaları ve by-passlı ve/veya pantolonlu revize hat 

kapama ve ayrım yapılarında kuyu boyutlarının büyümesinden meydana gelecek ilave beton, 

demir, kazı vb. imalatlar birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen sanat yapısı poz fiyatlarına dahil 

olup ilave bedel ödenmeyecektir. 

 “B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ” başlığı altında yer alan branşmanlı hat kapama vanası ve/veya 

ayrım yapısı projelerinde “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki dizayna göre 

tasarım yapılıp, mekanik projeler hazırlanacaktır.  

Akış ölçerler ve Filtrelerin enerji ihtiyacı, mümkün olan en yakın noktadan sağlanacaktır. 

Bunun için gerekli mekanik ve elektrik projeleri hazırlanacaktır.  

Her türlü koruma yapısı mekanik teçhizata uygun olarak boyutlandırılacak olup birim fiyatlara 

dahildir. Tespit kitlesi boyutlarının proje revizyonu sonucundaki olası artış ve azalışları için 

ilave bedel ödenmeyecektir.  
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Ø400 mm hat kapama ve ayrım yapılarına ait projelerdeki hava vanaları yeni tiplere uygun 

şekilde Ø80 mm olarak projelendirilecek ve imalatlar buna uygun yapılacaktır. Ayrıca, hava 

vanası bulunan yapılarda 03.05.2019 tarihli ve 291628 sayılı yazılı talimat gereğince 4 

fonksiyonlu hava vanaları kullanılacaktır. Talimat gereğince 250 mm den küçük hava 

vanalarının yapı yüksekliği H=1.2 m, 250 mm ve 250 mm den büyük hava vanalarının yapı 

yüksekliği H=1.4 m olacaktır. 

Toplulaştırma sahası dışında kalan sahalarda; borulara ait işletme ve bakım yolları bu iş 

kapsamında yapılacaktır.  

Sanat yapılarındaki tüm mekanik teçhizat ve metal aksam DSİ yeşili (RAL6026) boya ile Su 

Kontrol Elemanları Genel Şartnamesine ve Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri’nde yer 

alan boya kriterlerine uygun olarak boyanacaktır. 

Tüm boru, elektrik ve mekanik aksam için TSE uygunluk belgesi aranacaktır. Yüklenici temin 

edeceği malzemelerle ilgili Malzeme Temin Formu hazırlayarak İdare onayına sunacak ve 

İdare’nin onayını almadan sipariş vermeyecektir. İdare’nin üreticiyi uygun görmek üzere 

yapacağı her türlü denetim ve test masrafları yükleniciye aittir. Üreticinin uygunluk 

değerlendirmesi mevcut 2018/12 ve 2019/8 nolu Genelgeler ile ekinde yer alan Üretici 

Uygunluk Değerlendirme Formuna uygun olarak yapılacaktır. Genelge ekinde yer almayan 

üretici uygunlukları için üreticilerin uygun olup olmadığı talep tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde yükleniciye bildirilecektir. Yüklenicinin başvuruda gecikmesi sonucu ortaya çıkan 

durumlardan herhangi bir hak talebi olmayacaktır. Üreticinin ve malzemenin uygunluğundan 

sonra yüklenici üretim için sipariş verebilecektir. İdare tarafından uygun görülen fabrika 

testlerinden sonra malzemeler inşaat mahalline sevk edilecektir. İdare tarafından yapılacak 

fabrika testlerinde uygun olmayan malzeme kabul edilmeyecektir. 

Proje, arazi toplulaştırması kapsamında olup meskûn mahal, sabit tesis yoğunluğu vb. teknik 

sebeplerle toplulaştırma sahası dışında tutulması gereken alanlarda kamulaştırma yapılmasına 

ihtiyaç duyulması halinde; yüklenici tarafından kamulaştırma planları “Büyük Ölçekli Harita 

ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”, “DSİ Emlak ve Kamulaştırma Talimatı” ile “DSİ 

Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesine” uygun olarak 

hazırlanacak, kadastro kontrolleri yaptırılıp kamulaştırma planları tasdik ettirildikten sonra 

İdareye teslim edilecektir. Taşınmazların güncel tapu kaydı ve maliklerin tebligat adresleri de 

tespit edilerek İdareye verilecektir. Yüklenici kamulaştırma planları tanzim ve tasdiki 

karşılığında herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Tapu ve Kadastro ile diğer kurumlarda 

olabilecek her türlü harç ve vergi masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
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Boru hatlarına ait kamulaştırma planları İdare tarafından yükleniciye verilecek olup İdarece 

verilen kamulaştırma planlarında herhangi bir sebeple revizyon gerekmesi durumunda 

kamulaştırma planları yüklenici tarafından hazırlanacaktır ve ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

Kamulaştırma planları “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, DSİ 

Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesine” uygun olarak 

hazırlanacak, kadastro kontrolleri yaptırılıp kamulaştırma planları tasdik ettirildikten sonra 

İdareye teslim edilecektir. Tapu ve Kadastro ile diğer kurumlarda olabilecek her türlü harç ve 

vergi masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

İhale dokümanı içerisinde kesin projeler verilmekte olup sulama sahasında yapılan ve yapılacak 

olan çalışmalara uygun şekilde, tüm uygulama ve revize uygulama projelerini, DSİ Genel 

Müdürlüğü proje yapım kriterleri ve ilgili teknik şartnameler doğrultusunda, İdare’nin onay 

vereceği proje firmalarına yaptırılacaktır. İhtiyaç duyulacak her türlü uygulama projesinin 

ve/veya proje revizyonlarının, jeoteknik etüd raporlarının yapılmasına ait çalışmalar ile iş sonu 

projeleri ve CBS gibi tüm proje çalışmaları ilgili Birim Fiyatına dahil olup ilave herhangi bir 

bedel ödenmeyecektir.  

Yüklenici ada (blok) ve ada içi parsel altlığında çalışarak iş bitiminde teslim edilmek üzere 

sulama şebekesi ve unsurlarına ilişkin konum bilgileri, boru hatları, hidrantlar ve diğer sanat 

yapılarındaki debi, hız, dinamik basınç vb. karakteristik bilgilerin belirtildiği, hidrantların 

hizmet ettiği parsellerin belirlendiği, sulama alanının basınç sınıflarına göre zonlara ayrılarak 

(yağmurlama, damla ve salma) sulama yöntemlerinin uygulanacağı alanların farklı renklerle 

işlendiği işletme haritalarını İdare’ye teslim edecektir. 

Yüklenici, kusur sorumluluk süresi boyunca,  bir sulama sezonunun işletme, bakım ve onarım 

döneminde, söz konusu sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralmış 

kurum/kuruluş elemanları (tesisin işletilmesinden sorumlu olacak işletme ve bakım 

mühendisleri, su dağıtım elemanları, operatörleri ve teknisyenlerden oluşan) yüklenici 

tarafından iş başında eğitilecek eğitimlere gözlemci olarak İdare’yi temsilen bir işletme 

mühendisi katılacak, eğitilen personelin ismi ve eğitim süresi tutanak altına alınacaktır. 

Yüklenici, kabul yapılmasından önce tesisin mekanik ve elektromekanik ünitelerinin (akış 

ölçerler, filtre, ÇEK vb.) çalışma prensiplerini içeren “İşletme ve Bakım Talimatı”nı 

hazırlayacak ve İdare onayına sunacaktır. Ayrıca kapalı sistemin doldurulması, boşaltılması, 

işletilmesi ve bakımı hususlarını; şekil ve resimlerle ayrıntılı olarak gösteren işletme talimatı 

hazırlanacaktır. Bu belgede ayrıca bir arıza anında yapılması gerekenler ile arızanın nerede 
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olduğunun tespitini kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü olacaktır. Bu talimatlarla 

birlikte, Sulama İşletme Haritası Yapım Tekniklerine göre CBS ortamında sayısal işletme 

haritaları hazırlanarak, İdare’ye teslim edilecektir. 

İşlerin yürütülmesi sırasında geliştirilip üretilecek dokümanlar ve amaçları aşağıdadır: 

a. Sulama tesisinin ve ünitelerinin periyodik işletme, bakım, ayar veya kalibrasyon konusu 

ile ilgili dokümanlar, 

b. Eğitim ile ilgili dokümanlar, 

c. CBS ortamında sayısal işletme haritaları, 

Aksi belirtilmedikçe dokümantasyonda kullanılacak dil Türkçe olacaktır. Dokümanlar İdare’ye 

sayısal ortamda verilecektir. 

Yüklenici, montaj ve işletme personeline kılavuz olacak şekilde bir işletme, bakım ve onarım 

el kitabı hazırlayacaktır. Bu el kitabında donanıma ait yapı detaylarıyla, montaj, sökme, bakım 

ve işletme için önerilen yöntemler anlatılacaktır. El kitabı gözden geçirilmesi ve onaylanması 

için İdare’ye sunulacaktır. 

Yüklenici, DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 16/10/2021 tarih ve 1662897 sayılı 

yazısı ekinde belirtilen teknik özeliklere uygun olarak projenin (ana kanalın / boruların ve su 

alma yapılarının) en az 5 dakikalık proje animasyonlarını da içeren tanıtım filmini ve bir adet 

maketini teslim edecektir. Proje animasyonlarını da içeren tanıtım filmi, projenin üç boyutlu 

modelleme yapılmasına imkan tanıyan İdare’nin uygun göreceği firma ve yazılımlarla görsel 

hareketli üç boyutlu animasyon ve katı modelleme çalışması yapılarak İdare’ye sunulacaktır. 

Genel Müdürlüğümüzün 04.04.2024 tarih ve 4515851 sayılı yazısı gereği Yüklenici, yapım işi 

kapsamındaki sulama şebekesi ve üzerindeki önemli sanat yapıları vb. tesislerin üç boyutlu ve 

hareketli görsellerini içeren ve sulama sisteminin işleyişini gösteren en az 5 dakikalık proje 

tanıtım (animasyon) filmini Türkçe ve İngilizce (Türkçe altyazılı) olacak şekilde hazırlayarak 

geçici kabulden önce İdare’ye teslim edecek ve İdare’ce gerekli görülen hususlara göre tanıtım 

filmini revize edecektir.  

Yüklenici kazıya başlamadan önce ilgili kurumlarla görüşerek; içme suyu, kanalizasyon, 

doğalgaz hattı, tafics, fiber optic kablo hattı vb. hatlar hakkında bilgi ve izin alacaktır. Kazı 

esnasında güzergâh üzerine rastlayan doğalgaz, telefon, su, elektrik, kanalizasyon vb. hatların 

güzergâh dışına çıkarılması işi ile bu hatlara zarar verilmesi halinde tamiratı ve her türlü 

tazminat bedeli yükleniciye aittir. 
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Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesi_R01_20190115 Teknik şartnamesinde “Anma Basıncı” bölümünde belirtildiği gibi 

Ø250 mm (Ø250 hariç) altındaki PE100 esaslı borular en az 6 atm, diğer tüm çaplardaki PE100 

borular ve tüm çaplarda CTP borular en az 6 atm basınca dayanımlı olacaktır. Bu kapsamda 

tasdikli plan-profil projesinde Ø250 mm altında 8 atm olarak belirtilen tüm PE100 boru hatları, 

6 atm sınıfında  (statik basınçtan dolayı zorunlu kesimler hariç) olacaktır. Projede tüm cazibeli 

hat sonu ve cazibeli ara tahliye yapılarında 8 atm olarak görünen tahliye boruları da 6 atm 

PE100 olacaktır. Basınç sınıfları bu doğrultuda düzenlenerek metrajlar belirlenmiştir. 

Boru hattının geçeceği, işletme halinde olan ve sulama sahasında bulunan mevcut açık kanalın 

beton kaplamaları, İdarenin izin ve talimatları doğrultusunda kırılarak, taşıtlara yüklenecek, 

İdarenin göstereceği uygun yerlere taşınacak, boşaltılacak, düzgün bir şekilde depo sahası 

tanzim edilecektir.  

Yapı denetim hizmetleri için şantiye mobilizasyonu yapılacaktır. İş bitiminde bu tesis işletme 

binası olarak kullanılmak üzere İdareye teslim edilecektir.  

A. C. İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR  

4- 1/25000 ölçekli genel vaziyet planları 

5- 1/5000 ölçekli sulama şebekesi genel vaziyet planları 

6- 1/100-1/5000 ölçekli  ana kanal ve sulama boru hatları plan-profilleri 

7- 28.06.2019 tarih ve 410793 sayılı yazı ile yürürlüğe giren “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri” 

8- Değişik ölçeklerde  sanat yapısı projeleri 

9- Sayaçlı Sürgülü Vana Tip Projeleri 

10- Doğalgaz Boru Hattı Geçişi Projeleri 

11- Yeraltı Su Seviyesi ve Zemin Jeolojik İnceleme Raporu 

12- ÇED Raporu 

13- Otomasyon Özel Teknik Şartnamesi 

B. D-İHALE DOKÜMANI EKİ ŞARTNAMELER, GENELGELER VE 

DÜZENLEYİCİ  

YAZILAR 

Genel Teknik Şartnameler  

1) Aydınlatma Topraklama Yıldırımdan Korunma Yangın İhbar Sistemleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 

2) Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 
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Şartnamesi_R00_20190627 

3) Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027 

4) Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R02_20241008 

5) Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

6) Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20140827 

7) Cebri Boru İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

8) Çelik Borular Genel Teknik Şartnamesi _R01_20241217 

9) Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

10) Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

11) Drenler ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

12) Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

13) Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R01_20190328 

14) İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

15) Izgara ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

16) Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şartnameleri_R01_20250428 

17) Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908 

18) Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430 

19) Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

20) Malzemeleri İdare Tarafından Temin Edilen Sulama Şebekeleri İnşaatı Uygulama Genel 

Teknik Şartnamesi_R00_20160817 

21) Pompa İstasyonu Proje Yapımı Teknik Şartnamesi_R01_20201224 

22) Prefabrike Betonarme Yapı Elemanları ile İlgili Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

23) Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 

24) Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R02_20210913 

25) Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R02_20211207 

26) Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 

Şartnamesi_Sulama Tesisleri İşletme Talimatı_R00_20150130 

27) Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 

Şartnamesi_Bakım Onarım Yönergesi_R00_20000421 

28) Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 

Şartnamesi_Planlı Su Dağıtım Rehberi_R00_20150130 

29) Sulama İnşaatı Genel Şartnamesi_R01_20240821 

30) Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 
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Şartnamesi_R01_20170227 

31) Sulama Şebekesinde Otomasyon Genel Teknik Şartnamesi_R00_20250520 

32) Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

33) Sulama ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

34) Terfi Merkezi İnş E+M Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

35) Vinç İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

36) Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesi_R01_20190115 

37) Zemin ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 

38) Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

[R numarası bulunanlara https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 (faaliyetler/teknik 

şartnameler)  adresinden ulaşılabilir.] 

Yönetmelikler 

1- Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 

2- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

3- Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 

4- Maden Yönetmeliği 

5- Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

6- Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği 

7- Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

8- Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 

9- Taşınır Mal Yönetmeliği 

10- Yapım Muayene Kabul Yönetmeliği 

Genelgeler  

1- Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Genelge (2006-7) 

2- Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2009-8) 

3- Hammadde Üretim İzni (Maden Kanununda Yapılan Değişiklikler) Genelgesi (2015-3) 

4- Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2017-6) 

5- Malzeme Ocakları Genelgesi (2014-7) 

6- Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2018-12) 

7- Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2019-8) 
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8- Koruyucu Tedbirler Genelgesi (2015-9) 

9- Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi (2020-9) 

10- İş Programı Revizyonu Genelgesi (2022-4) 

11- Alacağın Devri Sözleşmesi (Temlikname) Esasları Genelgesi (2022-7) 

12- Yapım İşleri Kapsamında İş Artışlarında İzlenecek Yöntem Hk. Genelge (2018-4) 

13- Yetki Devirleri ve Uygulama Talimatı Genelgesi (2023-3) 

Düzenleyici Yazılar  

1- DSİ Tesislerinde Kullanılacak Tanıtma ve Uyarı Levhaları Esasları 

2- 18.8.2022 tarihli ve “Bölge Müdürlükleri Tarafından Görüş Talep Edilmesi” konulu yazı 

3- 17.06.2022 tarihli ve “İş İlerleme Raporları” konulu yazı 

4- 03.03.2022 tarihli ve “Yapım İşlerinde İş Artışı Gerektiren İmalatlar” konulu yazı 

5- 10.01.2021 tarihli ve “HDPE Boru Testleri Hk” konulu yazı 

6- 10-08.11.2023 tarihli 3952139 sayılı_İnşaat Tabelası Tip Projeleri 

7- 16.05.2017 tarihli ve “Alt yüklenicilerin belirlenmesi ve çalıştırılması esasları” konulu yazı 

8- 04.04 2024 tarih ve 4515851 sayılı İngilizce Proje Tanıtım Filmleri hk. Yazı 

9- Şantiye Şefi Yönergesi 

10- DSİ Yapı Denetim Hizmetleri Yönergesi 

11- Maket Yapılması



 

  

 
Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

1. Uygunluk 
 
1.1 Uyruk  Uyruğun TST 4.4’e uygun olması  

 
Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 

1.2, ekleri ile birlikte 

1.2 Çıkar Çatışması  TST 4.2 uyarınca çıkar çatışması 
olmaması  

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

1.3 Dünya Bankası 
açısından Uygunluk  

TST 4.5’te açıklandığı üzere Banka 
tarafından yasaklı ilan edilmemiş olması 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

1.4  Borçlu ülkenin bir 
kamu iktisadi 
teşebbüsü veya kamu 
kurumu niteliğinde 
olan Teklif Sahipleri 
 

TST 4.6 koşullarının karşılanması  Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 
1.2, ekleri ile birlikte 

1.5 Birleşmiş Milletler 
kararı veya Borçlunun 
ulusal kanunları  

TST 4.8 ve Bölüm V hükümleri uyarınca 
Borçlunun ülkesindeki kanunlar veya 
Teklif Sahibinin ülkesi ile ticari ilişkiler 
aleyhine çıkarılan resmi düzenlemeler ya 
da BM Güvenlik Konseyi kararına uyum 
için çıkarılan bir kanun uyarınca 
yasaklama sonucunda ihale dışı 
bırakılmamış olmak. 
 
 
 
 
 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form ELI – 1.1 ve 
1.2, ekleri ile birlikte 



 

  

 
1 İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına 
başvurma dâhil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın çıkması Temerrüt 
durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar 
veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve Teklif Sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının 
tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır. 
2 Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri 
 
2.1 Geçmişteki Sözleşme 

Temerrütleri  
1 Ocak 2021 tarihinden bu yana 
yüklenicinin bir ihmali sebebiyle bir 
sözleşme temerrüdü durumunun1 
gerçekleşmemiş olması.  

Şartı sağlamalıdır1&2 Şartı sağlamalıdır Şartı Sağlamalıdır2 Uygulanmayacaktır. Form CON-2 

2.2 İşveren Tarafından 
Geçici Teminatın / 
Geçici Teminat 
Taahhütnamesinin 
İşleme konulması veya 
Teklif Geçerlilik Süresi 
içerisinde Teklifin Geri 
çekilmesi sebebiyle 
Askıya Alma  

TST 4.7 ve TST 19.9 uyarınca bir Geçici 
Teminatın / Geçici Teminat 
Taahhütnamesinin işleme konulması 
Teklifin geri çekilmesi sebebiyle geçici 
olarak ihalelere katılımının 
engellenmemiş olması  

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Teklif Mektubu  

2.3 Devam eden dava 
durumu  

Teklif Sahibinin finansal durumunun ve 
geleceğe dönük uzun vadeli karlılığının, 
aşağıdaki Madde 3.1’de belirtilen 
kriterlere göre sağlam olması ve devam 
eden tüm davaların Teklif Sahibi aleyhine 
çözüleceğinin varsayılması  

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form CON – 2 
 

2.4 Dava geçmişi   1 Ocak 2021 tarihinden bu yana Teklif 
Sahibine karşı tutarlı olarak verilen 
mahkeme / tahkim kararı geçmişi

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Form CON – 2  



 

  

 
3 Teklif Sahibi, son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler 
sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir. 
4 İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

olmaması3 
2.5 Beyan: Çevresel ve 

Sosyal ile ilgili (ÇS) 
geçmiş performans  

1 Ocak 2021 tarihinden bu yana son beş 
yıllık dönemde çevresel ve sosyal ile ilgili 
gerekliliklere veya koruma önlemlerine 
ilişkin gerekliliklere uyulmaması 
sebebiyle (cinsel sömürü ve istismar, 
cinsel taciz dahil) askıya alınan veya 
sonlandırılan ve/veya kesin teminatına el 
konulan yapım işleri sözleşmeleri beyan 
edilmelidir.4  

Beyan yapılmalıdır. 

İhtisaslaşmış Alt 
Yüklenicilerin 

olduğu durumlarda,  
İhtisaslaşmış Alt 
Yükleniciler de 

beyanda 
bulunmalıdır. 

Uygulanmayacaktır. Her biri beyanda 
bulunmalıdır. 

İhtisaslaşmış Alt 
Yüklenicilerin 

olduğu durumlarda,  
İhtisaslaşmış Alt 
Yükleniciler de 

beyanda 
bulunmalıdır. 

Uygulanmayacaktır. Form CON-3 ÇS 
Performans Beyanı  

2.6 Banka tarafından CSİ 
veya/veya CT 
yükümlülüklerine 
uyulmaması sebebiyle 
ihalelerden men edilme 

İhale sonucunun kararlaştırılacağı tarih 
itibariyle, Banka tarafından CSİ/CT 
yükümlülüklerinin ihlali sebebiyle 
ihalelerden men edilmemiş olmalıdır  

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 
tarafından önerilen 
her bir alt yüklenici 
dahil olmak üzere) 

İlgili değil  Gerekliliği 
karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 
tarafından önerilen 
her bir alt yüklenici 
dahil olmak üzere) 

İlgili değil Teklif Mektubu, 
Form CON-4 

Eğer Teklif sahibi daha önce CSİ/CT 
yükümlülüklerine uyulmaması sebebiyle 
Banka tarafından ihalelerden men edilmiş 
ise, Teklif Sahibi ya (i)  söz konusu men 
işlemi ile ilgili olarak kendi lehine 
verilmiş olan bir tahkim kararının 
kanıtlarını sunar;  ya (ii) CSİ/CT önleme 
ve müdahale yükümlülüklerini yerine 
getirmek için yeterli kapasiteye ve 
kararlılığa sahip olduğunu gösterir; ya da 

Gerekliliği 
karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 
tarafından önerilen 
her bir alt yüklenici 
dahil olmak üzere) 

İlgili değil Gerekliliği 
karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi 
tarafından önerilen 
her bir alt yüklenici 
dahil olmak üzere)  

İlgili değil Teklif Mektubu, 
Form CON-4 



 

  

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

(iii) Banka tarafından finanse edilen başka 
bir yapım işleri sözleşmesi kapsamında 
söz konusu kapasiteyi ve kararlılığı zaten 
göstermiş olduğuna dair kanıtları sunar. 

3. Finansal Durum ve Performans 
 
3.1 Finansal Kapasite  (i) Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer 

taahhütleri düşüldükten sonra 
100.000.000,00 TL cinsi veya eşdeğeri 
olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin 
nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için 
likit varlıklara, hacizsiz maddi duran 
varlıklara, kredi olanakları veya başka 
finansal araçlara erişebildiğini veya 
bunlara sahip olduğunu (herhangi bir 
sözleşme avans ödemesinden bağımsız 
olarak) göstermelidir.   
Ayrıca, Isteklinin bankası/finans kuruluşu 
tarafından düzenlenen ve yukarıda 
belirtilen asgari tutarın, ihalenin Istekliye 
verilmesi halinde, yalnızca söz konusu 
sözleşmenin yürütülmesinde kullanılmak 
üzere Isteklinin banka hesabındaki kredi 
limitleri ve/veya fonlar aracılığıyla 
mevcut olduğunu teyit eden destekleyici 
mektup(lar) şeklinde belgesel kanıtlar 
sunulacaktır. 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır
. 

Uygulanmayacaktır. Form FIN – 3.1 ve 
3.3, ekleri ile birlikte 

(ii) Teklif Sahipleri ayrıca, halihazırda 
devam etmekte olan işler ve gelecekteki 
sözleşme taahhütleri için nakit akışı 
gerekliliklerini karşılamak için yeterli 
finansman kaynaklarına sahip olduğunu, 

Şartı sağlamalıdır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır
. 

Uygulanmayacaktır.  



 

  

 
5 Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece teklif sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

İşvereni tatmin edici şekilde, 
gösterecektir.  
(iii) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son 5 
(beş) yıla ait denetimden geçmiş 
bilançolar (2025 yılı bilanço tabloları 
mevcut olmayanlar için 1 Ocak 2020 
tarihinden itibaren 5 yıla ait bilanço 
tabloları sunulabilir) veya İsteklinin 
ülkesindeki kanunlarda istenmemesi 
halinde, İdare tarafından kabul 
edilebilecek başka mali tablolar 
sunulacaktır ve İsteklinin mevcut mali 
durumunun sağlam ve geleceğe dönük 
olarak uzun vadede karlı olduğunu 
göstermelidir. 

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır. Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır.  

3.2 Ortalama Yıllık İnşaat 
Cirosu  

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren son 5 
(Beş) yılda (2021-2022-2023-2024-2025) 
tamamlanan veya devam eden 
sözleşmeler için alınan toplam 
belgelendirilmiş ödemelerin 5(beş) yıla 
bölünmesi ile hesaplanan ortalama yıllık 
inşaat cirosu asgari 700.000.000,00 TL 
veya eşdeğeri olmalıdır.5

Şartı sağlamalıdır Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Şartın en az 
%25’ini   
karşılamalıdır 

Gerekliliklerin en az 
%40’ını karşılamalıdır. 

Form FIN – 3.2 
 

4. Deneyim 
 
4.1 
(a) 

Genel İnşaat Deneyimi  Ana yüklenici, ortak girişim üyesi, alt 
yüklenici veya yönetim yüklenicisi 
rolünde her türlü inşaat sözleşmesi 
kapsamında son teklif verme tarihinden 
önce 10 (on) yıldan fazla deneyim.

Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır Şartı sağlamalıdır Uygulanmayacaktır Form EXP – 4.1 
 



 

  

 
6 Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katılımdaki pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır. 
7 Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

4.2 
(a) 

Benzer İnşaat ve 
Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi  

(i) 1 Ocak 2016 ile tekliflerin verildiği 
tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim 
üyesi6 veya alt yüklenici olarak asgari 
aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi 
tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde 
tamamlamış olmak gerekir7:   
Sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim 
hatları yapımı işleri kapsamında; 
 
(i)En az 1.200.000.000,00 TL (Birmilyar 
İkiyüzmilyon Türk Lirası) veya 
eşdeğeri tutarında 1 (bir) adet, 
sözleşme tamamlamış olmak; VEYA  
 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulanmayacaktır 
 

Gerekliliklerin 
%100’ünü karşılamalıdır. 

Form EXP 4.2(a) 

(ii) Biri en az 400.000.000,00 TL 
(Dörtyüzmilyon Türk Lirası) veya 
eşdeğerine eşit veya daha fazla, diğeri 
en az 800.000.000,00 TL 
(Sekizyüzmilyon Türk Lirası) veya 
eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 2 
(iki) adet sözleşme tamamlamış olmak; 
VEYA 
 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır
. 

Uygulanmayacaktır. Form EXP 4.2(a) 



 

  

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

(iii) herbiri en az 400.000.000,00 TL 
(Dörtyüzmilyon Türk Lirası) veya 
eşdeğerine eşit veya daha fazla eşdeğerine 
eşit veya daha fazla bedelli 3 (üç) adet 
sözleşme tamamlamış olmak; 
 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır
. 

Uygulanmayacaktır. Form EXP 4.2(a) 

4.2 
(b) 

Kilit Faaliyetlerde 
İnşaat Deneyimi 

1 Ocak 2016  ile son başvuru tarihi 
arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi 
veya alt yüklenici olarak 
[büyük ölçüde tamamlanan veya 
uygulanmaya devam eden] yukarıda 
belirtilen ve diğer sözleşmeler için, 
aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat 
deneyimi başarılı bir şekilde 
sağlanmalıdır: 
 
(a) Toplam 4.000 ha alanın sulanması 
ihtiyacını karşılayan  sulama ve drenaj 
hatlarını / şebekelerini  en fazla 2 (iki) 
adet sözleşme kapsamında yapmak 
veya 
(b) Toplam 100.000 m kapalı sistem 
basınçlı borulu sulama şebekesi ve/ 
veya su iletim hattını en fazla 2 (iki) 
adet sözleşme kapsamında yapmış olmak. 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Gerekliliklerin 
%100’ünü 
karşılamalıdır. 

Uygulanmayacaktır
. 

Gerekliliklerin en az 
%75’ini karşılamalıdır. 

Form EXP – 4.2 (b) 

4.2 
(c) 

ÇS Hususlarının 
Yönetimi ile İlgili Özel 
Deneyim 

1 Ocak 2021 ile son başvuru tarihi 
arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi 
veya alt yüklenici olarak 
büyük ölçüde tamamlanan veya 
uygulanmaya devam eden yukarıda 
4.2.(a)’da  belirtilen ve/veya diğer 
sözleşmeler için,  

Şartı sağlamalıdır 

 

Şartı sağlamalıdır. Şartı sağlamalıdır 

 

Uygulanmayacaktır. Form EXP – 4.2 (c) 
VE  
İşveren mektubu 
 
VEYA 
 
Form EXP – 4.2 (c) 



 

  

 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Uyum Gereklilikleri Belgeler 

No. Konu Gereklilik Tek Firma 
Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 

Sunulması 

Gereken Belgeler 
Tüm ortaklar 

birlikte 
 

Her bir ortak En az bir ortak 

Çevresel ve Sosyal risk ve etkilerinin 
yönetiminde deneyim: “Teklif Sahibi, 
Sözleşme kapsamındaki işleri 
tamamlarken, Sözleşmede belirtilen 
Çevresel ve Sosyal Yönetim ile ilgili 
yükümlülüklerini ve gerekliliklerini tam 
olarak yerine getirdiğini belgeleyen bir 
İşveren mektubu sunacaktır 
 
VEYA 
 
Teklif sahibi teklif tarihinde geçerli ISO 
45001 sertifikasını sunacak ve bunların 
Sözleşme süresince geçerli olacağını 
taahhüt edecektir. 

VE  
Geçerli ISO 45001 
sertifikaları ve Teklif 
Sahibinin iş süresince 
geçerlilik taahhütü 


