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PROJENİN ADI VE KREDİ NO:  TÜRKİYE SU DÖNGÜSELLİĞİ VE VERİMİN ARTIRILMASI PROJESİ (P174915) 

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:  Kahramanmaraş Pazarcık Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme (TWCEIP-B1-YAP-01)  

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, İhale Öncesi Toplantısında ortaya çıkan soru ve açıklama 
taleplerine veya istekli olabilecekler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir. 

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.2  

No. İhale Dokümanı 
Sayfa No. 

İhale Dokümanındaki 
İlgili Maddesi İstekli Olabileceklerin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale Dokümanına 
Zeyilname Gerekiyor 
EVET veya HAYIR 
(Eğer "EVET" ise 

Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

1 - - 

Teklif hazırlığına yönelik verilen sürenin; böylesine 
nitelikli, önemli ve yapılacak işler itibariyle geniş 
kapsamlı bir projede, doğru ve rekabetçi bir fiyat 
çalışması yapılabilmesini teminen ihale tarihinin 6 
hafta uzatılmasını idarenizden arz ederiz. 

Söz konusu işin ihale tarihi Zeyilname No 1 ile 09.04.2025 
tarihine ertelenmiş olup İdaremizce teklif hazırlığına yönelik 
verilen sürenin yeterli olduğu değerlendirilmektedir. 

 
 
 

HAYIR 

2 - - Yatay sondajlara ilgili kurumlara ödenecek olan geçiş 
ve protokol bedelleri kim tarafından karşılanacaktır? 

Sulama Tesisi ile ilgili imalatlar kapsamında; içme suyu, 
kanalizasyon, doğalgaz hattı, tafics, fiber optic kablo hattı vb. 
hatları ile karşılaşılması durumunda kurumlarla görüşülmesi 
ve izin işlemlerinin koordine edilmesi, güzergâh üzerine 
rastlayan doğalgaz, telefon, su, elektrik, kanalizasyon vb. 
hatların güzergâh dışına çıkarılması işi ile bu hatlara zarar 
verilmesi halinde tamiratı ve her türlü tazminat bedeli 
yükleniciye aittir. Ancak proje güzergahında yer alan 
Karayolu, Demiryolu, BOTAŞ geçişleri v.b kapsamında 
yapılacak Yatay sondaj imalatlarının ilgili kurumlarla 
yapılacak koordinasyon sonrasında Geçiş Protokolü Bedelleri 
İdare tarafından karşılanacaktır. 

HAYIR 
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3 - - 
 

Proje kapsamında yapılacak Ana Hat Boru güzergahı 
zemin etüt raporunun tarafımıza verilmesini rica 
ederiz. 

Söz konusu iş kapsamında yer alan ihale dokümanı ekinde yer 
alan Jeolojik İnceleme Raporu, diğer raporlar, bilgi, belge 
veya projeler haricinde idarece temin edilebilecek bir 
doküman bulunmamaktadır. Sulama boru hattı ve sanat 
yapılarında, zeminin taşıma gücü, taban suyu yüksekliği, 
yeraltı suyu seviyesi gibi ilave önlem alınması gerekebilecek 
durumlarda yapılacak Jeoteknik/Geoteknik araştırmalar 
sonucunda yüklenici tarafından hazırlanan ve İdarece 
onaylanan Jeoteknik Etüd Raporuna göre zemin iyileştirmesi 
yapılacaktır. Jeoteknik Etüd Raporunun hazırlanması için 
ilave bir bedel ödenmeyecektir. 
 

HAYIR 

4 - - 

Kontrollük teşkilatı için ofis, araç, bilgisayar, yazılım, 
printer vb. ofis ekipmanları tedarik edilmeyeceğini 
anlıyoruz. Lütfen teyit ediniz. 
 

İlgili iş kapsamında kurulacak şantiye tesisleri ve idare ve 
yüklenicinin denetleme personeli, mühendisler, şantiye 
toplantıları vs. için ofisler, teçhizat ve malzeme için depolar, 
şantiye test tesisleri, şantiye atölyeleri ve yüklenici ve alt 
yüklenicilerin diğer şantiye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yüklenici tarafından oluşturulacaktır. Bunlar haricinde ilave 
tedarik edilmesi istenen herhangi bir ofis, araç, bilgisayar, 
yazılım, printer vb. ofis ekipmanları bulunmamaktadır. 

HAYIR 

5 - - 
Proje kapsamında yapılacak çelik borular için katodik 
koruma şartnamesinin tarafımıza verilmesini arz 
ederiz. 

Boru hatlarının katodik korunması, Çelik Borular Genel 
Teknik Şartnamesi _R01_20241217’de yer almakta olup söz
konusu şartname tüm istekli olabileceklere doküman satışıyla 
verilmiştir. 

HAYIR 

6 - - 

“…ihale öncesi anılan iş için geçici teminat mektubu 
süreli olarak alınmış olup zeyilnameye bağlı olarak 
sürelerinin uzatılması hasıl olmuştur. Bu sebeple hali 
hazırda alınan geçici teminat mektubunun iptal 
edilmesi yerine vade uzatım yazıları ile birlikte ihale 
dosyasına konularak işlem tesis edilip/edilmeyeceği 
hususunda…” 

Hali hazırda alınan geçici teminat mektubunun iptal edilmesi 
yerine vade uzatımı yazıları ile birlikte ihale dosyasına 
konulması idaremizce uygundur. 

HAYIR 

 
 


