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 1. Giriş 

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan (DB), Türkiye Su Döngüselliği ve 

Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında düşük faizli ikraz sağlamış olup ikrazın bir kısmı, 

Pazarcık Kartalkaya Sulaması (Sağ Sahil+Sol Sahil) Yenileme Yeniden Yerleşim Planı (YYP) ile 

İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İşinde kullanılacaktır. 

Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulamasının su kaynağı; Kartalkaya Barajı - Dehliz Regülatörü 

ve Sağ-Sol Sahil Ana Kanalıdır. Sulama sahası 20.431 hektar olup açık sistem olan sulama kapalı 

sisteme dönüştürülecektir. Sağ Sahil Sulaması ana boru (CTP) başlangıç çapı 2200 mm, Sol Sahil 

Sulaması ana boru (CTP) başlangıç çapı 2400 mm’dir. 

 

Proje kapsamında hazırlanacak YYP ile izleme ve değerlendirme raporlarının amaç ve 

kapsamı aşağıda özetlenmiştir: 
 

 Sol Sahil Sulaması kapsamında Pazarcık ilçesine bağlı Akçakoyunlu, Akdemir, Bölükçam, 

Çiçek, Çöçelli, Dedepaşa, Eğlen, Emiroğlu, Evri, Hanobaşı, İğdeli, Kadıncık, Karabıyıklı, 

Karaçay, Karahöyük, Nefsidoğanlı, Osmandede, Ördekdede, Salmanıpak ve Sarıerik ile Türkoğlu 

ilçesine bağlı Kelibişler Mahallesi olmak üzere toplam 21 mahalle etkilenmektedir. Belirtilen 

mahallelerin tamamında arazi toplulaştırma çalışmaları tescil edilerek tamamlanmıştır. 

 

Sağ Sahil Sulaması kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Göllü, Dereköy, Yusufhacılı, 

Çokyaşar, Şeyhadil, Çiğli, Kapıçam, Tevekkeli, Fituşağı, Kocolar, Arslanbey Çiftliği, Doğanlı 

Karahasan, Maksutuşağı, Narlı Çerkezler, Seyrantepe ve Demirciler olmak üzere toplam 16 

mahalle etkilenmektedir. 8 mahallede arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup diğer 8 

mahallede toplulaştırma çalışması yapılmamaktadır. 

 

Bu bağlamda; arazi edinimi gerektiren alanlarda DB’nin ÇSS 5 standardı uyarınca Yeniden 

Yerleşim Planı (YYP) hazırlanması zorunludur. Projenin gerçekleştirilmesinde zorunlu fiziksel 

yerinden edilmeye ilişkin bir husus öngörülmemektedir. DSİ, kamulaştırma ihtiyacını mümkün 

olduğu kadar azaltmaya çalışacaktır. Buna rağmen kamulaştırma gerektirecek alanlar için DSİ, 

olası arazi edinim etkilerini tanımlayan ve bu etkilerin ne şekilde, hangi yasal mevzuat ve 

uluslararası politikalara göre çözümleneceğini açıklayan bir Arazi Edinim Politika Çerçevesi 

(AEPÇ) hazırlamıştır. 

 

 Projede arazi toplulaştırma işlemleri devam etmektedir. İhale konusu iş kapsamında 

İdareye sunulacak izleme raporları yılda iki (2) kez olmak üzere, beş (5) yıl boyunca toplam on 

(10) adet hazırlanacaktır. İzleme raporları, arazi edinim ve arazi toplulaştırma izleme ve 

değerlendirmeleri için hazırlanacaktır. 

 

   

 

 AEPÇ, işbu şartnamede belirtilen hizmet kapsamının detaylarını içermekte olup Ek 

1’de sunulmuştur. 
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 2. Tanım ve Kısaltmalar  

 

 İşbu şartnamede geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda ifade edilmiştir: 

 

a) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü, 

 

b) İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığını, 

 

c) Bölge Müdürlüğü: DSİ 20. Bölge Müdürlüğünü, 

 

d) DB: Dünya Bankasını (The World Bank), 

 

e) TSDVP: Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi 

 

f) Proje: Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenilemesi, 

 

g) YYP: Yeniden Yerleşim Planını,  

 

h) YYP İzleme Raporu: Projenin, Yeniden Yerleşim Planı ve Arazi Toplulaştırması ve Tarla 

İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) çerçevesinde yapılacak izleme ve 

değerlendirmeleri, 

 

i) AT ve TİGH: Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerini, 

 

j) AEPÇ: Arazi Edinimi Politika Çerçevesini, 

 

k) PEH: Projeden Etkilenen Hane 

 

l) PYE: Proje Yönetim Ekibini,  

 

m) PEK (Projeden Etkilenen Kişi): Projenin uygulanması esnasında inşa edilmiş bir yapıya, 

araziye (yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü 

sabit veya taşınabilir varlığa tamamen veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya 

bunlardan başka bir biçimde faydalanma hakkını kaybeden kişileri,  

 

n) PKP: Paydaş Katılım Planını,  

 

o) Hassas Grup: Yoksulluk sınırının altında yaşayan, arazi sahibi olmayan kişiler, yaşlılar, 

kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel engelleri, 

ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden yerleşimden diğer kişilere 

kıyasla daha olumsuz etkilenecek veya yeniden yerleşim yardımından ve bununla ilgili 

kalkınma faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri, 

 

p) Danışman: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
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3.  İşin Süresi 

İşin süresi, işe başlama/iş yeri teslim tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay 

içerisinde YYP Raporu onaylanacaktır. Onay tarihinden itibaren başlamak üzere 6 (altı) ayda bir 

toplam 10 (on) adet izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır Sözleşmenin imzalandığı 

tarihten itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlama/iş yeri teslim tutanağı 

imzalanacaktır.  

Sözleşme konusu iş, hazırlanan tüm raporların Dünya Bankasının uygun görüşü doğrultusunda 

onaylanması ile tamamlanmış olacaktır.  

 

 4. Amaç ve Kapsam 

 

 Danışman; DSİ tarafından taslak kamulaştırma planları ve arazi tespitleri sunulmuş 

projede; 

 

i. Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenilemesi Projesi için AEPÇ ve hak sahipliği 

matrisi uyarınca Yeniden Yerleşim Planının (YYP) hazırlanması, 

 

ii. Projeden etkilen sahalarda Arazi Piyasası Araştırma Raporunun yapılması, 

 

iii. Arazi edinimi uygulamalarına ait izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması, 

 

 

 YYP’nin amacı; AEPÇ’ye uygun şekilde uygulanacak kamulaştırma ve toplulaştırma 

çalışmalarında geçerli olacak ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, kurum içi düzenlemeleri, 

uygulama ve tazminat yöntemlerini, kamulaştırma için ayrılmış bütçe ve iş takvimini, izleme 

sürecini ve şikâyet takip sistemini proje özelinde tanımlamaktır. Ek olarak YYP, Ek 1’de yer alan 

AEPÇ’de taslağı verilen Paydaş Katılım Planına (PKP) göre DSİ tarafından planlanan istişarelerin 

detaylarını sunacaktır.  

 

 YYP hazırlanması sürecinde danışman; projeden etkilenen kişilerin (PEK) ve PKP’de 

tanımlı diğer paydaşların YYP hazırlama sürecine dâhil olarak katılımcı anlayışla ihtiyaç ve 

taleplerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır.  

 

 İzleme ve değerlendirme raporlarının amacı; YYP’de kamulaştırma ve/veya AT ve 

TİGH’de tanımlanmış arazi edinim işlerinin plan ve programa uygun yürütülüp yürütülmediğini 

kontrol etmek ve müdahale edilmesi gereken konuları saptayarak, PYE’ye eş zamanlı bilgi 

aktarmaktır. 

 

 5. Kapsam 

 

 Danışmanın, yürütmekle yükümlü olduğu ve bölüm 3’de bahsi geçen hususların kapsamına 

ilişkin detaylar aşağıda verilmektedir: 
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 5.1. İş Planı 

Danışman işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde iş kapsamındaki tüm işler 

için sunum ve tasdik sürelerini içeren ayrıntılı bir iş planını Bölge Müdürlüğünün onayına 

sunulmak üzere hazırlayacaktır. Özel Teknik Şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları 

için Bölge Müdürlüğü ve İdare ile mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde 

planlama yapılacaktır.  

5.2. Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması 

 

Taslak kamulaştırma planları İdarece hazırlanıp danışmana verilecektir.   

 

 5.3. YYP Hazırlanması 

 

Proje kapsamında arazi edinimi kamulaştırma ve toplulaştırma yoluyla sağlanacak olup 

hazırlanacak olan YYP’de, Dünya Bankasının ÇSS 5, Boşluk Analizi ve Türk Mevzuatı ile Dünya 

Bankasının ÇSS 5’in Uyumlaştırmasına yönelik önlemler, hak sahipliği ve tazminat politikası, 

İstişare, İletişim ve Şikayet Yönetimi, İzleme ve Takip ile İş Takvimi ve bütçeye ilişkin bilgilere 

yer verilecektir. 

Danışman, DSİ’nin talebine göre ilgili projenin iş takvimi ve proje uygulaması içindeki 

önceliğine dikkate alarak YYP hazırlanması konusunda planlama yapacaktır. Danışman, 

hazırlayacağı YYP’de; arazi ediniminden etkilenen kişiler, geçici ya da kalıcı olarak edinilen 

arazilerden doğan tüm ekonomik kayıpları tazmin etmek için geliştirilecek stratejileri ortaya 

koyacak ve bu kişilerin geçim olanaklarının, proje öncesindeki durumuna eşit ya da daha iyi 

durumda olmasını sağlayacak önlemleri tanımlayacaktır. 

 

 Bu kapsamda Danışman; aşağıdaki işleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

 

(1) DSİ tarafından sağlanacak ve YYP’lerin hazırlığına girdi sağlayabilecek harita, rapor, veri, 

bilgi ve kaynakları incelemek,  

 

(2) Proje sınırlarında yer alan yerleşim birimlerinde ikamet eden hanelerin (PEH) sosyo-

ekonomik durumlarını tespit etmek amacıyla anket çalışması yapmak, PEK’lerin sosyo-

ekonomik profilini ortaya koymak,  

 

(3) Proje özelinde; kamulaştırma ihtiyacı bulunan arazilerin miktarı, türü ve mülkiyet 

durumuna ilişkin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tüm etki gruplarını 

(arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar 

vs.) tanımlamak ve listeler oluşturmak,  

 

(4) Kamulaştırma ve toplulaştırma usul ve yöntemlerini belirleyen Türk yasal mevzuatı ve 

ilgili Dünya Bankası politikalarının gereklerini varsa uygulamadaki farklılıkları ve bu 

farklılıkların proje özelinde ne şekilde giderileceğini tanımlamak, 

 

(5) Arazi edinimine konu taşınmazların değerlemesi için değerleme yöntemlerini tanımlamak,  

 

(6) DSİ tarafından izlenecek arazi edinim sürecini tanımlamak, 
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(7) Projeye özgü toplumsal cinsiyet unsurlarını da dikkate alan (proje bölgelerinde sulama 

hizmetlerinden yararlanan ve projenin arazi edinimi ihtiyaçlarından etkilenmiş kadınların 

mevcut durumunu, ihtiyaç ve taleplerini de gözeten) bir sosyo-ekonomik araştırma 

aracılığı ile arazi ediniminden kaynaklanabilecek her türlü sosyal ve ekonomik etkiyi 

belirlemek, bu etkilerin ilgili gruplar üzerinde (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz 

kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar vs.) yaratacağı etkileri tanımlamak, 

 

(8) Tanımlanan her etkinin, ilgili etki grupları için tazmin yöntemlerini belirlemek ve bunu  

AEPÇ’ nin Hak Sahipliği Matrisi aracılığı ile sunmak, kadın su kullanıcıları da dâhil olmak 

üzere diğer hassas gruplar için varsa uygulanacak tazmin yöntemlerini tanımlamak, 

 

(9) YYP uygulaması için bir iş takvimi ve bütçe ile birlikte, hem PYE içinde, hem de DSİ 

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi ve yerel temsilcilikleri bazında koordinasyon, uygulama 

ve izleme sürecinde yer alacak ilgili tüm tarafları ve görevlerini belirlemek, 

 

(10) YYP hazırlığı sırasında projeden etkilenen kişiler (PEK) ve ilgili diğer paydaşlarla 

görüşmeler yapmak, onların görüş, öneri ve taleplerinin YYP kapsamına dâhil edilmesini 

sağlamak, yapılacak görüşmelerde paydaşlar arasında yer alan kadın su kullanıcıları ve 

diğer hassas gruplarla ile ayrı görüşmeler yapmak, onların ihtiyaç ve koşullarını gözeten 

koşullarda istişareler gerçekleştirmek, 

 

(11) YYP uygulaması sırasında, PKP ile de uyumlu şekilde, DSİ’nin halkı bilgilendirme ve 

 istişare çalışmaları kapsamında yapacağı işleri tanımlamak, 

 

(12) YYP’nin sorumlu taraflarca izlenmesi ve takibi için bir izleme planı oluşturmak, 

 

(13) Arazi edinimine konu şikâyet ve taleplerin TSDVP kapsamında kurulmuş olan Şikâyet 

 Mekanizmasında düzenli ve zamanlı bir şekilde kayıt altına alınması için gerekli 

 düzenlemeleri tanımlamak, Şikâyet Mekanizması konusunda halkı bilgilendirmek amaçlı 

 yapılacak istişareleri belirlemek, 

 

(14) YYP’lerin hazırlanması için AEPÇ’de tanımlı ve gerekli görülen diğer tüm işleri 

 gerçekleştirmek. 

 

(15) Yeniden Yerleşim Planını (YYP) Türkçe ve İngilizce raporlamak. 

 

Paydaş Bilgilendirme Toplantıları 

Proje için en az 2 (iki) defa paydaş bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Gerekli görülmesi 

halinde paydaş bilgilendirme toplantı sayısı Bölge Müdürlüğü ve İdare tarafından artırılabilecektir. 

Söz konusu toplantılar Danışman tarafından Bölge Müdürlüğü ve İdare’nin uygun görüşü alınarak 

organize edilecek ve toplantılar kapsamında yapılacak tüm organizasyon masrafları Danışmana 

aittir.   
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Gerçekleştirilen her türlü toplantı ve toplantı sonuçlarının ilgili çevresel ve sosyal dokümanlarda 

(destekleyici dokümanlarla [fotoğraf, tutanak, katılımcı listesi, duyuru ilanları, resmi yazılar, vs.] 

beraber) sunulacaktır.  

İş İlerleme Toplantıları 

Sözleşme konusu iş kapsamında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yapmak üzere İş 

İlerleme Raporu sunulduktan sonra 15 (onbeş) takvim günü içinde Bölge Müdürlüğü ve İdarenin 

belirleyeceği tarihte İdare adresinde veya proje sahasında belirlenecek adreste ilerleme toplantıları 

düzenlenecektir.  

Danışman, yaptığı işin her safhasında Bölge Müdürlüğü ve İdare yetkililerini bilgilendirecek, işin 

başlamasını müteakip geçen 2 (iki) ayda yapılan işler ile gelecek dönemde yapılması planlanan 

işlerin akışı hakkında Bölge Müdürlüğü ve İdare yetkililerine ilerleme toplantılarında sunum 

yapacaktır. Danışman, yapacağı sunum ve sunuma ilişkin bilgi/belgeleri toplantı öncesinde İdare 

ve ilgililerle paylaşacaktır.  

 

 5.4. Arazi Piyasası Araştırması Raporlarının Hazırlanması  

  

 5.4.1. Proje sahasında arazi tespit çalışmaları Bölge Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecek ve danışmana teslim edilecektir. 

 

5.4.2. Proje sahasında, Ek-3’te bulunan Arazi Piyasası Araştırması Raporu, Teknik 

Şartnamesine göre Kartalkaya Barajı Sulaması Yenileme Projesi Arazi Piyasası Araştırması 

Raporu, Danışman tarafından Türkçe hazırlanıp sunulacaktır.   

 

 5.5. İzleme Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 

 

 Dünya Bankasının koruma önlemi politikaları gereği, arazi edinim sürecinde ele alınan 

çalışmaların düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle danışman, bu 

proje özelinde hazırlanacak olan YYP’nin sahadaki uygulamalarını izlemek üzere yılda iki (2) kez, 

beş (5) yıl boyunca toplam on (10) adet, kamulaştırma ile AT ve TİGH kapsayacak şekilde izleme 

yaparak raporlayacaktır.  

 

Danışman, izlemeye esas verileri sahada yapacağı çalışmalardan ve Bölge Müdürlüğünden 

elde edecektir. 

 Danışman, raporlarda aşağıda sunulan hususları temel alacak ve Ek 1’de sunulan Türkiye 

Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) dokümanı ve 

eklerine uygun içerikte raporlar hazırlayacaktır. 

 

 İzleme ve Değerlendirme Raporlarının İçeriği  

 

(1) Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkındaki bilgiler (kamu ve şahıs 

arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, 

varsa hassas gruplara ait veriler), 
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(2) Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (uzlaşma süreci, varsa kamu yararı 

kararı tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl 

yapıldığı vs.), 

 

(3) Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş 

parseller, el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.),  

 

(4) AT ve TİGH uygulama durumu ve izleme kriterlerinin değerlendirilmesi, 

 

a-   Toplulaştırma öncesi ve sonrasında parsel sayıları ve büyüklükleri, parsel şekillerinde 

yaşanan değişimler ve bu değişimlerin mekanizasyon, işgücü ve üretim miktarı 

bakımından gelire etkisi, ortalama işletme büyüklüğü ve işletme başına düşen parsel 

sayısında yaşanan değişimler hakkında çalışma yapılması,  

b-   Toplulaştırma öncesi ve sonrasında toplam tarla içi yol uzunluğu, kalitesi, yola cephe 

durumu, parsele ulaşım mesafesindeki değişimler ve bu değişimlerin yakıt ekonomisine 

etkisi hakkında çalışma yapılması,  

c-   Sulama ağı ve karayolu-demiryolu gibi kamu yatırımlarına yönelik kamulaştırma 

maliyetinden yaşanacak kazanç hakkında çalışma yapılması,   

d-   Toplulaştırma ile sulama harcamalarından yaşanacak kazançlar, sulama ile bitkisel 

üretim deseninin değişimi ve bu değişimin toplulaştırma öncesi üretim desenine göre 

işletme bazlı ekonomik analizi hakkında çalışma yapılması, 

e-   Toplulaştırma öncesi ve sonrası çalışma sahasının görüntülenmesi ve raporlanması. 

(resim, video, İHA vb.)  

 

(5) Arazi edinimine (Kamulaştırma ile AT ve TİGH) ilişkin kaydedilmiş şikâyetler hakkında 

bilgi (kaç şikâyet alındığı, şikâyet konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözülmüş ve 

bekleyen şikâyetlerin oranı, şikâyetlerin çözülme süresi vs.), 

 

(6) Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla PKP’ye göre yapılmış istişarelerin o 

döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil),  

 

(7) Ek-1’de sunulan Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika 

Çerçevesi (AEPÇ) dokümanı ve eklerine uygun verilerin temin edilip raporlanması, 

 

(8) Yapılan çalışmaları içeren, materyal ve yöntem, araştırma bulguları, sonuç ve önerileri 

belirtilmiş birim bazlı raporun hazırlanarak İdareye sunulması. 

 

 

6. Teslim Edilecek İşler ve Raporlar 

 

 Danışman tarafından DSİ ile mutabık kalınan YYP hazırlanacak ve öncelikle taslak olarak 

sunulacaktır. Danışman, yukarıda bahsi geçen YYP’yi önceden DSİ ile mutabık kalınan iş takvimi 

çerçevesinde DSİ’ye sunacaktır. Taslak raporlar, DSİ tarafından değerlendirilecek olup 15 gün 

içinde Danışmana gerekli revizyonların yapılması için gönderilecektir. Danışman, DSİ’nin taslak 
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YYP hakkında Dünya Bankası ile mutabık kalınmış yorumlarını aldıktan sonra 14 gün içinde 

revize edilmiş Nihai YYP’yi DSİ’ye sunmak ile yükümlüdür. 

 

 Danışman, TSDVP kapsamanda on (10) adet izlemeyi gerçekleştirilip raporlayacaktır. 

İzleme ve Değerlendirme Raporları; kamulaştırma ile AT ve TİGH’yi kapsayacaktır. 

Danışman izleme ve değerlendirme raporlarını iş planı çerçevesinde Bölge Müdürlüğüne 

sunacaktır. Taslak raporlar, Bölge Müdürlüğünün kontrolünün ardından, İdare tarafından incelenip 

DB tarafından değerlendirilecek olup 30 (otuz) takvim günü içinde Danışmana varsa gerekli 

revizyonun yapılması için iade edilecektir. Danışman, İdare’nin taslak rapor hakkında DB ile 

mutabık kalınmış görüşlerini aldıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içinde revize ederek nihai 

raporu İdare’ye sunmakla yükümlüdür.  

Nihai raporlar onayın ardından 3 (üç) nüsha olmak üzere A4 (210 mm x 297 mm) boyutunda, 

İdarenin belirleyeceği formatta İngilizce ve Türkçe olarak basılıp teslim edecektir. Başka boyutta, 

şekiller ve tertipler, Danışman teklifi ve DSİ’nin uygun görmesi halinde tanzim edilebilir. Proje 

kapsamında temin edilen 1 (bir) adet 2 TB’lık harici bellekte nihai rapor ve ekleriyle (uygulanan 

anket, toplantı ve görüşme tutanakları vb.) beraber Bölge Müdürlüğüne ve İdareye teslim 

edilecektir. 

 

7. Danışmanın Nitelikleri 
 

 TSDVP kapsamında hazırlanacak YYP için iş tanımında yer alan görevleri icra edecek 

danışmanın sahip olması gereken nitelikler aşağıda tanımlanmıştır:  

 

 Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikaları hakkında (WB ESS standartları) bilgi ve 

tecrübeye sahip olmak,  

 

 Kamulaştırma ve arazi toplulaştırması konusunda ilgili Türk mevzuatına hâkim olmak, 

 

 Daha önce en az bir (1) YYP ve/veya Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) hazırlamış 

olmak, 

 

 

7.1. Kilit Personelin Nitelikleri 

 

 Proje Koordinatörü: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Şehir Plancısı, 

Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) kamulaştırma 

veya arazi toplulaştırması veya yeniden yerleşim projelerinde çalışmış, DB Çevre ve 

Sosyal Çerçevesi (ESS standartları vd.) konusunda bilgi sahibi, Türkçe ve İngilizce yazılı 

ve sözlü iletişim becerilerine sahip en az on beş (15) yıl deneyimli uzmanı tanımlar. 

 

Proje koordinatörü, bir (1) kişi olup YYP hazırlanması ile izleme ve değerlendirme 

raporlarının hazırlanması süreçlerinden sorumlu olacaktır.  
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 Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı): Üniversitelerin dört 

yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, uluslararası standartlarda 

YYP hazırlama tecrübesi bulunan, Türk kamulaştırma ve toplulaştırma mevzuatına hâkim, 

daha önce benzer en az bir (1) projenin sorumluluğunu almış, en az beş (5) yıl deneyimli 

uzmanı tanımlar. 

Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı), bir (1) kişi olup projenin 

sosyal uzmanlarıyla birlikte sadece YYP hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita 

Müh., Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) 

kamulaştırma veya arazi toplulaştırması veya yeniden yerleşim konularında en az beş (5) 

yıl deneyimli ve DB Çevre ve Sosyal Çerçevesi (ESS standartları vd.) konusunda bilgi 

sahibi uzmanı tanımlar. 

 

İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı; bir (1) kişi olup YYP’ye ait toplam on (10) adet 

izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Sosyal Uzman: Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte/bölümlerinden mezun 

(Tercihen, beşeri bilimler altyapısı olan, sosyoloji, sosyal hizmet, politik bilimler, iktisat, 

iktisadi ve idari bilimler vb.) ve benzer bir projede en az bir (1) kez çalışmış, toplamda en 

az beş (5) yıl deneyimi olan uzmanı tanımlar.  

 

Sosyal Uzman; bir (1) kişi olup YYP hazırlanması esnasında sosyo-ekonomik anketlerin 

yapılması ile izleme ve değerlendirme raporlarında, PEK’lerin sosyo-ekonomik 

koşullarıyla alakalı görüş ve önerilerin hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Ziraat Mühendisi: Arazi Piyasası Araştırma Raporunu hazırlamak üzere Üniversitelerin 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş (tercihen Tarım Ekonomisi) 

veyahut taşınmaz geliştirme konusunda lisansüstü eğitim almış olup kamulaştırma amaçlı 

değerleme konusunda daha önce benzer bir işte an az bir (1) kez görev almış mühendisi 

ifade eder. 

 

 Harita Mühendisi: Arazi Piyasası Araştırma Raporunu hazırlamak üzere Üniversitelerin 

Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş 

veyahut taşınmaz geliştirme konusunda lisansüstü eğitim almış olup kamulaştırma amaçlı 

değerleme konusunda daha önce benzer bir işte an az bir (1) kez görev almış mühendisi 

ifade eder.  

Danışman, bunlarla sınırlı kalmaksızın işlerin zamanında tamamlanabilmesi için yeterli sayıda 

ilave teknik personel (anketör, veri girişi personeli, veri analisti ve ihtiyaç duyulan diğer 

mühendislik alanları ile kısmi zamanlı sosyolog ve/veya antropolog vb. uzmanlar) istihdam 

edecektir. 
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8. Diğer Hususlar 

İdarece ihale edilen Pazarcık Kartalkaya Barajı Sulaması Yenileme YYP ile İzleme ve 

Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İşinde kontrollük işlemleri Bölge Müdürlüğü tarafından 

yürütülecektir. 

 

 

 

EKLER 

 

Ek 1. Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği Projesi Arazi Edinim Politika Çerçevesi (AEPÇ) 

 

Ek 2. Yeniden Yerleşim Planı Rapor Şablonu 

 

Ek 3. Arazi Piyasası Araştırması Raporu Teknik Şartnamesi



Pursantaj Tablosu 

 
Teslim Edilecek İşler ve Raporlar Sözleşme Bedelinin Yüzdesi Olarak 

Belirlenen Ödeme Oranı (%) 

YYP Hazırlanması 40 

Taslak YYP Raporunun Sunulması ve Onaylanması 25 

Nihai YYP Raporunun Sunulması ve Onaylanması  15 

İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Sunulması 60 

1. İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

5 

2.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

5 

3.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

4.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

5.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

6.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

7.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

8.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

6 

9.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

7 

10.İzleme Değerlendirme Raporunun Sunulması ve 

Onaylanması 

7 

Toplam 
100 

 


