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A- İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 

 

İşin Adı: Çorum Ortaköy Kızılhamza Göleti Sulaması İnşaatı 

İşin Yeri: Kızılhamza köyü Çorum İl merkezine 38 Km, Ortaköy İlçe Merkezine 19 Km 

mesafede olup asfalt yol ile bağlıdır.  

İşin Amacı: Proje sahasında sulanabilecek toplam 252,05 ha (Brüt) alanı sulayacak borulu 

sulama ve drenaj şebekesi ile üzerindeki sanat yapılarının inşaatlarının yapılması işidir. Proje 

sahası kapsamında Y1 boru hatları ve kolları ile üzerindeki şebeke sanat yapıları 

imalatlarının yapılması planlanmıştır. 

B. BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER  

1. 10689,47 m uzunluğunda, muhtelif çap ve basınçlarda HDPE (PE100) borular ve özel 

parçalarının temini, döşenmesi, boru hendek kazı ve dolgularının yapılması 

2. Boru hatları üzerinde bulunan sanat yapılarının inşası, 

 

B.1. PE100 BORU HATLARI ÇAPLARI VE UZUNLUKLARI 

ÇAP 

(mm) 

BASINÇ SINIFLARI 
TOPLAM (m) 

6 atm 8 atm 10 atm 12,5 atm 

Ø 630 648,31 0 0 0 648,31 

Ø 560 49,69 0 0 0 49,69 

Ø 500 644,42 0 0 0 644,42 

Ø 400 673,96 0 0 0 673,96 

Ø 355 719,85 132,19 0 0 852,04 

Ø 315 11,42 441,22 0 0 452,64 

Ø 280 560,04 182,97 0 0 743,01 

Ø 250 467,00 103,00 0 0 570,00 

Ø 225 300,34 636,65 0 0 936,99 

Ø 200 892,69 67,56 189,87 0 1150,12 

Ø 180 0 113,11 0 0 113,11 

Ø 160 174,00 177,85 232,13 0 583,98 

Ø 140 0 76,89 160,00 0 236,89 

Ø 125 0 147,67 281,00 0 428,67 

Ø 110 601,56 614,00 1390,08 0 2486,46 

TOPLAM 5743,28 2692,86 2253,08 0 10689,47 

 

PE 100 metrajlarına, şebeke boru hatlarında bulunan ara ve uç tahliye boruları dahil edilmiştir. 

B.2. İŞLETME BAKIM YOLLARI 
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İŞLETME BAKIM YOLU YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birim 

1 6 m İşletme ve Bakım Yolu 2500 metre 

2 4 m İşletme ve Bakım Yolu 4500 metre 

 

Tasdikli plan profil projelerinde tüm boru güzergahlarında işletme bakım yolu 

bulunmasına karşın şebeke hatlarının tümünde işletme bakım yolu yapılmayacaktır. Yolun 

hangi kesimlerde yapılacağı uygulama projeleri aşamasında kesinlik kazanacaktır. 

 

B.3. SANAT YAPISI İŞLERİ 

SU ALMA VANASI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi Boru Cinsi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

1 
Düşük 

basınçlı  

(3-5 m 

arası) 

 

HDPE Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

2 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

3 

 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Hat Sonu Ø50 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 

Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

4 

Düşük 

basınçlı 

(5-10 m 

arası) 

HDPE Boru 

Üzerinde 

 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
3,00 Adet 

5 
Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

6 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

7 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

8 

Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini ve Hat Sonu Ø50 Hava Vanalarının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 

Yerleştirilmesi 

2,00 Adet 

9 

Yüksek 

Basınçlı 

(10-40 m 

arası) 

 

HDPE Boru 

Üzerinde 

 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
6,00 Adet 

10 
Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve  Ø100 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

11 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
6,00 Adet 

12 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

13 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø80 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

14 
Yüksek 

Basınçlı 

HDPE Boru 

Üzerinde 

Tek Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
11,00 Adet 
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15 
(40 m ve 

üzeri) 

 

 Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
18,00 Adet 

16 
Çift Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Ø50 Hava Vanalarının Temini, Koruma 

Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
1,00 Adet 

17 

Çİft Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Pompajlı Tahliye Vanasının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 

Yerleştirilmesi 

1,00 Adet 

18 

Çİft Çıkışlı H Tipi Su Alma Vanalarının ve Hat Sonu Cazibeli Tahliye Vanasının 

Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve 

Yerleştirilmesi 

6,00 Adet 

 

 

TAHLİYE YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 

H 

(m) 
Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

1 3,20 PE BORU 
Ø100 Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve 

İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi  
1,00 Adet 

2 0,80 PE BORU 
Ø100 Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve 

İnşası,Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi  
7,00 Adet 

 

 

DİRSEK TESPİT KİTLESİ 

Sıra 

No 

İş Kalemi No 
Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

1 DTK  Yatay Dirsek Tespit Kitleleri 13 Adet 

 

 
DİPSAVAK AYAR VANA ODASI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi 

Boru 

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birim 

1 

Kızılhamza 

Göleti Dip 

Savak 

PE100 

Boru 

üzerinde 

Dipsavak ayar Vana Odası Yapısının Yapılması (Tehlike vanası, dereye deşarj ve sulama 

hattı vanası olarak DN 300 Sürgülü Vana +  2 adet DN 100 Hava Vanası konulacaktır.) 

ve Y1 Ana Boru Hattı Başlangıcı ile Dip Savak Vana Odası Çıkışı Arasındaki 

Bağlantının Yapılması 

1,00 Adet 

 
ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE KORUMA YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi 

Boru 

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birim 

1 
Elektromanyetik 

Debimetre 

Çelik  

Boru 

üzerinde 

DN 300 Elektromanyetik Debimetre ve koruma 

yapısı yapılması (Tip-1) 

(Y1 HATTI  km:0+010.00) 

1,00 Adet 
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HAT KAPAMA YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi 

Boru 

Cinsi 
Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

1 Sürgülü 

PE100 

Boru 

üzerinde 

Ø300 Sürgülü Hat Kapama Vanası ve Ø80 Hava Vanası Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-1) 
1,00 Adet 

 

 

AYRIM YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktarı Birimi 

1 

ZEMİN 

ALTI 

(Sürgülü) 

Yol Geçişsiz Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 
(Tip-6) 

2,00 Adet 

2 

Yol Geçişli Ø200 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

(Tip-8) 

1,00 Adet 

3 

Yol Geçişli Ø250 Sürgülü Vana Zemin Altı Ayrım Yapısının Kazısı ve İnşası, 

Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi 

(Tip-8) 

1,00 Adet 

4 ZEMİN 

ALTI 

(By-Pass’lı 
Kelebek) 

Yol Geçişsiz Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım ve Ø80 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-15) 
1,00 Adet 

5 
Yol Geçişli Ø400 Kelebek Vana Zemin Altı Ayrım ve Ø80 Hava Vanası Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-20) 
1,00 Adet 

6 

ZEMİN 
ÜSTÜ 

(Sürgülü) 

Yol Geçişsiz  Ø50 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-2) 
3,00 Adet 

7 
Yol Geçişli  Ø50 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-4) 
1,00 Adet 

8 
Yol Geçişsiz  Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-2) 

1,00 Adet 

9 
Yol Geçişli  Ø50 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-4) 
1,00 Adet 

10 
Yol Geçişsiz  Ø80 Hava Vanalı Ø200 Sürgülü Vana  Zemin Üstü Ayrım Yapısının 
Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-2) 

1,00 Adet 

11 
Yol Geçişli  Ø80 Hava Vanalı Ø100 Sürgülü Vana Zemin Üstü Ayrım Yapısının 

Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Tip-4) 
1,00 Adet 

 

 

 
DERE GEÇİŞİ İMALATI YAPILMASI (PE100)  

  

Sıra No Tipi Sanat Yapısı Cinsi  Miktarı Birimi 

1 PE100 
Ø630 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması(Y1 Hattı KM: 

0+341-0+351,00) 
10 m 

2 PE100 
Ø315 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1 Hattı KM: 

1+811,00-1+830,00) 
19 m 

3 PE100 
Ø200 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1-1 Hattı KM: 

0+013,00-0+031,00) 
18 m 

4 PE100 
Ø200 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1-3 Hattı KM: 

0+087,09-0+137,09) 
50 m 

5 PE100 
Ø400 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1-4 Hattı KM: 

0+161,00-0+181,00) 
20 m 

6 PE100 
Ø250 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1-4 Hattı KM: 

0+801-0+805,00) 
4 m 
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7 PE100 
Ø280 PE100 boru üzerinde dere geçişi yapılması (Y1-5 Hattı KM: 

0+028,00-0+048,00) 
20 m 

 

 

 

 

YOL GEÇİŞİ İMALATI YAPISI YAPILMASI 

Sıra 

No 
Tipi Sanat Yapısı Cinsi Miktar Birimi 

1 PE100 

Boru 

Üzerinde 

Y1 Hattı Üzerinde Ø315 çaplı KM:1+765 – KM:1+775 arasında yol geçişi yapılması  10,00 m 

2 Y1 Hattı Üzerinde Ø200 çaplı KM:2+495 – KM:0+2+505 arasında yol geçişi yapılması 10,00 m 

3 Y1-2-1 Hattı Üzerinde Ø225 çaplı KM:0+026.6 – KM:0+036.6 arasında yol geçişi yapılması 10,00 m 

 

 

 

B.4. GENEL HUSUSLAR 

 

HDPE (PE 100) borular ve özel parçaları, çelik borular ile özel parçaları, sulama ve iletim 

boru hatlarında yer alan çelik boru ve özel parçaları (dirsek, T parçası, flanş, redüksiyon), ihale 

kapsamında yer alan her türlü vana, birleştirme elemanları, akış ölçerler, yüklenici tarafından 

Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesine uygun olarak temin edilecek ve imalatı 

gerçekleştirilecektir. Tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecek olup proje her şey 

dahil (mal alım ve yapım işi montaj işi) şeklinde yapılmıştır.  

Yüklenici İdarece onaylanan iş programını dikkate alarak döşemeyi planladığı boru ve 

özel parçaların listesini ve imalatını yapacağı ihale kapsamında yer alan her türlü vana, 

birleştirme elemanları, akış ölçerler listesini en az iki ay öncesinden İdareye gönderecektir. 

Yüklenici tarafından temin edilen borular üretim sonrasında şantiye sahasına getirilecek, 

teknik şartnamesi çerçevesinde test ve muayene işlemleri yapılacak, bu işlem sonucuna göre 

İdarece uygun görülen boruların montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesi_R01_20190115 Teknik şartnamesinde “Anma Basıncı” bölümünde belirtildiği gibi 

Ø250 mm (Ø250 hariç) altındaki PE100 esaslı borular en az 6 atm, diğer tüm çaplardaki PE100 

borular en az 6 atm basınca dayanımlı olacaktır. Bu kapsamda tasdikli plan profil projesinde 

Ø250 mm altında 8 atm olarak belirtilen tüm PE100 boru hatları, 6 atm sınıfında (statik 

basınçtan dolayı zorunlu kesimler hariç) olacaktır. Projede tüm cazibeli hat sonu ve cazibeli ara 

tahliye yapılarında 8 atm olarak görünen tahliye boruları da 6 atm PE100 olacaktır. Basınç 

sınıfları bu doğrultuda düzenlenerek metrajlar belirlenmiştir.  

Profil paftalarında verilen HDPE boru tip kesitleri için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

http://www.dsi.gov.tr/docs/proje-teknik-%c5%9fartnameler/2019-son-pe100-boruveekleme-par%c3%a7alar%c4%b1-genel-teknik-%c5%9fartnamesi.pdf?sfvrsn=6
http://www.dsi.gov.tr/docs/proje-teknik-%c5%9fartnameler/2019-son-pe100-boruveekleme-par%c3%a7alar%c4%b1-genel-teknik-%c5%9fartnamesi.pdf?sfvrsn=6
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yayınlanan Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesindeki güncel boru tip kesitleri kullanılacaktır.  

Dipsavak vana odası ve PE100 boru hattına bağlantı kısımlarının projesi ve inşaatı bu 

iş kapsamında yapılacaktır. İhale dökümanı ekinde verilmiş olan avan dipsavak bağlantı 

projeleri doğrultusunda uygulama projeleri (İnşaat+Mekanik+Elektrik) hazırlanacaktır.   

Dipsavak vana odası ve akış ölçerin enerji ihtiyacı mümkün plan en yakın noktadan 

sağlanacak veya GES sistemi kurularak temin edilecektir. Bunun için gerekli elektrik projeleri 

hazırlanacaktır. Hazırlanacak projeler için ilave bedel ödenmeyecektir.  

Her türlü geçişte (Dere geçişi, yol geçişi, boru hattı geçişleri v.b) yapılacak çelik boru 

ve yatay sondaj imalatları, malzemesi tamamen yüklenici tarafından temin edilip 

gerçekleştirilecektir. 

3 m işletme basıncı altındaki su alma vanaları, 3 m basıncın üzerindeki yerlere 

kaydırılarak düşük basınçlı hidrolik su alma vanası projelendirilecektir. 3 m işletme basıncının 

sağlanamadığı durumlarda sayaçlı sürgülü vana yapısı yapılacaktır.  

28.06.2019 tarih ve 410793 sayılı yazı ile yürürlüğe giren “Borulu Şebeke Sanat Yapıları 

Tip Projeleri” bu ihalenin eki olup, tüm sanat yapıları tip projeye göre yeniden 

projelendirilecektir. Sanat Yapıları Tip Projelerine göre yapılacak imalatlar birim fiyat teklif 

cetvelinde belirtilen poz fiyatlarına dahildir. 

Tüm çift kuyulu pompajlı tahliye yapılarının yerine “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri”ndeki pompajlı tahliye yapıları kullanılacaktır.  

“SANAT YAPISI İŞLERİ” başlığı altında yer alan tahliye geçişlerinin imalatları; PE100 

boru hatları üzerindeki tahliye geçişi projelerinde ise tahliye geçişinin olduğu kısım, yine 

“Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri”ndeki gibi PE100 boru cinsinden yapılacaktır. 

İmalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Her türlü koruma yapısı mekanik teçhizata uygun olarak boyutlandırılacak olup birim 

fiyatlara dahildir. Tespit kitlesi boyutlarındaki proje revizyonu sonucundaki olası artış ve 

azalışlar birim fiyatlara dahildir.  

“SANAT YAPISI İŞLERİ” başlığı altında yer alan ayrım yapısı yapılması pozları yol 

geçişli ve yol geçişsiz ayrımlar için hazırlanmış olup “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip 

Projeleri”ne uygun olarak hazırlanacak yol geçişli ayrım yapılarındaki aç-kapa yol geçişi 
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imalatları ayrım yapısı kapsamında yapılacak olup imalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz 

fiyatlarına dahildir.  

Sanat Yapıları, Kesin Projelerinde her ne şekilde gösterilmiş olursa olsun ihale 

dokümanı ekinde de verilmiş olan tip projeler doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanacak 

ve bunun için ilave bedel ödenmeyecektir. 

İhtiyaç duyulacak her türlü ilave projenin yapılması ve/veya proje revizyonlarının 

yapılmasına ait yüklenici karı ve her türlü gider birim fiyatlara dahildir.  

Y1 Ana Boru Hattı üzerine dolu kesit oluşturulacak şekilde yaklaşık Km: 0+010.00’ da 

PE100 boru üzerine Debimetre Yapısı yapılacaktır. 

Sanat Yapıları Kesin Projelerinde yer alan su alma vanası çıkışındaki çoklayıcılar; DSİ 

Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın (Mülga) 27.02.2019 tarihli ve 

96614493-755.01-141980 sayılı yazısında; “Kurumumuzca daha önce yapılmasına karar 

verilen parsel ortak iletim hatları ile su alma vanası çıkışındaki çoklayıcıların Ülkemiz 

kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması prensibi gereği” çoklayıcısız olarak yapılacak olup 

imalatlar birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

 Boru hatlarına ait kamulaştırma planları İdare tarafından yükleniciye verilecek olup 

İdarece verilen kamulaştırma planlarında herhangi bir sebeple revizyon yapılması gerekmesi 

durumunda yüklenici kamulaştırma planlarını birim fiyat üzerinden ödenmek üzere yüklenici 

tarafından hazırlanacaktır. Kamuşaltırma planları “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri 

Üretim Yönetmeliği, DSİ Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik 

Şartnamesine” uygun olarak hazırlanacak, kadastro kontrolleri yaptırılıp kamulaştırma 

planları tasdik ettirildikten sonra idareye teslim edilecektir. Tapu ve Kadastro ile diğer 

kurumlarda olabilecek her türlü harç ve vergi masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 Sulama sezonu başlangıcında, mevcut sulamanın devamlılığını sağlamak üzere, 

sulama suyunun döşenmiş boru hattından mevcut sulama kanalına iletimini sağlamak için 

gerekli olacak her türlü geçici yapı (enerji kırıcı, mekanik ekipman, boru ek parçaları vb.) 

yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu geçici yapı imalatları birim fiyat teklif 

cetvelindeki boru imalatları pozuna dahildir. 

İşletme halinde olan ve sulama sahasında bulunan mevcut açık kanal ve tersiyerlerin 

beton kaplamaları, İdarenin izin ve talimatları doğrultusunda kırılarak, taşıtlara yüklenecek, 

İdarenin göstereceği uygun yerlere taşınacak, boşaltılacak, düzgün bir şekilde depo sahası tanzim 

edilecektir. Beton kaplamaları kaldırılan ve/veya kaplaması mevcutta bulunmayan tüm açık 
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kanal ve tersiyerlerde tanzim, dolgu, temizlik vs. işleri yapılacaktır. 

İşin kapsamında, gerekmesi halinde İdarece istenen muhtelif revizyonlara ait uygulama 

projeleri de yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Tüm uygulama projeleri DSİ Genel 

Müdürlüğü proje yapım kriterleri ve ilgili teknik şartnameler doğrultusunda, İdarenin onay 

vereceği proje firmalarına yaptırılacaktır. 

Mevcut jeolojik çalışmalara ilave olarak İdarece gerek duyulması halinde gerekli etütler 

yüklenici tarafından yapılacaktır. Etütler sonucunda hazırlanacak jeolojik raporun İdare 

tarafından onayından sonra uygulama projelerine başlanacaktır. 

Sanat Yapıları Kati Projelerinde her ne şekilde gösterilmiş olursa olsun ihale dökümanı 

ekinde verilmiş olan tip projeler doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanacaktır. İmalatlar 

birim fiyat teklif cetvelindeki poz fiyatlarına dahildir. 

Sanat yapılarındaki tüm mekanik teçhizat ve metal aksam DSİ yeşili (RAL6026) boya ile 

Su Kontrol Elemanları Genel Şartnamesine ve Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Projeleri’nde 

yer alan boya kriterlerine uygun olarak boyanacaktır. 

Tüm boru, elektrik ve mekanik aksam için TSE uygunluk belgesi aranacaktır. Yüklenici 

temin edeceği malzemelerle ilgili Malzeme Temin Formu hazırlayarak İdare onayına sunacak 

ve İdare’nin onayını almadan sipariş vermeyecektir. 

Yüklenici ada (blok) ve ada içi parsel altlığında çalışarak iş bitiminde teslim edilmek 

üzere sulama şebekesi ve unsurlarına ilişkin konum bilgileri, boru hatları, su alma vanaları ve 

diğer sanat yapılarındaki debi, hız, dinamik basınç vb. karakteristik bilgilerin belirtildiği, su 

alma vanalarının hizmet ettiği parsellerin belirlendiği, sulama alanının basınç sınıflarına göre 

zonlara ayrılarak (yağmurlama, damla ve salma) sulama yöntemlerinin uygulanacağı alanların 

farklı renklerle işlendiği işletme haritalarını İdare’ye teslim edecektir. 

Yüklenici, kısmi geçici/geçici kabul yapılmasından önce tesisin mekanik ve 

elektromekanik ünitelerinin (vanalar, enerji kırıcı, maslak vb.) çalışma prensiplerini içeren 

“İşletme ve Bakım Talimatı”nı hazırlayacak ve İdare onayına sunacaktır. Ayrıca kapalı sistemin 

doldurulması, boşaltılması, işletilmesi ve bakımı hususlarını; şekil ve resimlerle ayrıntılı olarak 

gösteren işletme talimatı hazırlanacaktır. Bu belgede ayrıca bir arıza anında yapılması 

gerekenler ile arazının nerede olduğunun tespitini kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü 

olacaktır.  

 

İşlerin yürütülmesi sırasında geliştirilip üretilecek dokümanlar ve amaçları aşağıdadır: 

a. Sulama tesisinin ve ünitelerinin periyodik işletme, bakım, ayar veya kalibrasyon 

konusu ile ilgili dokümanlar, 
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b. Eğitim ile ilgili dokümanlar, 

c. CBS ortamında sayısal işletme haritaları, 

Aksi belirtilmedikçe dokümantasyonda kullanılacak dil Türkçe olacaktır. Dokümanlar 

İdareye sayısal ortamda verilecektir. 

Yüklenici, montaj ve işletme personeline kılavuz olacak şekilde bir işletme, bakım ve 

onarım el kitabı hazırlayacaktır. Bu el kitabında donanıma ait yapı detaylarıyla, montaj, sökme, 

bakım ve işletme için önerilen yöntemler anlatılacaktır. El kitabı gözden geçirilmesi ve 

onaylanması için İdareye sunulacaktır. 

Uygulama safhalarında elde edilen bütün belge, çizim, rapor vs. teknik bilgiler yüklenici 

tarafından sayısal ortamda üretilecek, arşivlenecek ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) daha 

etkin kullanılması için DSİ Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2006 tarihli ve 2006/7 sayılı 

genelgesine uygun olarak idarenin isteyeceği formatta idareye teslim edilecektir. Ayrıca proje 

yapımı sırasında yer üstünde yer altında kalan her türlü yapının konum bilgileri (x,y,z), harita 

ve harita bilgileri proje çizimleri CBS’ye altlık oluşturacak şekilde Bakanlar Kurulunca 

23.06.2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı kararı ile yayınlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi 

Başkanlığınca yayınlanan “ DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi” 

uygun olarak idareye sayısal ortamda teslim edecektir. 

Yüklenici, yapım işi kapsamındaki sulama şebekesi ve üzerindeki önemli sanat yapıları 

vb. tesislerin üç boyutlu ve hareketli görsellerini içeren ve sulama sisteminin işleyişini gösteren 

en az 5 dakikalık proje tanıtım (animasyon) filmini Türkçe ve İngilizce (Türkçe altyazılı) olacak 

şekilde hazırlayarak geçici kabulden önce İdare’ye teslim edecek ve İdare’ce gerekli görülen 

hususlara göre tanıtım filmini revize edecektir.  

İşin devamı sırasında yüklenici tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına (Karayolları 

Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, BOTAŞ, Büyükşehir 

Belediyesi, İl Özel İdareleri, Demiryolları, Belediyeler vb.) iş kapsamında yapılacak her türlü 

masraflar (her türlü deplase işleri, harçlar, vergiler, pullar vb. giderler) teklif edilen toplam 

fiyata dahil olup İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Protokol bedeli 

ise İdare tarafından karşılanacaktır.  

Boru döşenmesi idarenin vereceği öncelik sırasına göre membadan mansaba doğru 

şebekesi ile birlikte inşa edilecektir. Böylece biten kısımların işletmeye açılması 

sağlanabilecektir. İmalatlar idarece onaylanmış iş programına göre yapılacaktır. 
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C. İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DOKÜMANLAR 

1- 1/25000 Ölçekli Genel Vaziyet Planı 

2- 1/5000 ölçekli sulama ve drenaj şebekesi genel vaziyet planı 

3- 1/100-1/5000 Ölçekli aplikasyona müstenit sulama boru hatları plan – profilleri 

4- Değişik Ölçeklerde Borulu Şebeke Üzerindeki Sanat Yapısı Projeleri 

5- Mekanik-Elektrik Projeleri  

 

D. İHALE DÖKÜMANI EKİ ŞARTNAMELER, GENELGELER VE 

DÜZENLEYİCİ YAZILAR 

 

Genel Teknik Şartnameler  

1-Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi_R00_20190627 

2- Borulu Sulama Şebekesi Sanat Yapıları İşletme ve Bakım Talimatı_R00_20196027 

3-Beton İşleri Teknik Şartnamesi_R01_20180706 

4-Boya İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

5-Demir İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

6-Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi ve Rehberi_R01_20170216 

7-Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

8-Drenler ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

9-Generatör İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

10-Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417 

11-İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

12- Izgara ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

13- Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111 

14-Kalite Kontrol Teknik Şartnamesi_R01_20200908 

15-Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430 

16-Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

17-Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 

18-Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R02_20210913 

19-Su Kontrol Elemanları Genel Teknik Şartnamesi_R02_20211207 

20- Sulama İnşaatı Genel Şartnamesi_R01_20240821 

21-Sulama İnşaatları Kapsamında Yapılacak İşletme Öncesi Devreye Alma Teknik 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-%C5%9Febeke-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-uygulama-projeleri-yap%C4%B1m-i%C5%9Fi-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20190627.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-%C5%9Febeke-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-uygulama-projeleri-yap%C4%B1m-i%C5%9Fi-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20190627.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/borulu-sulama-%C5%9Febekesi-sanat-yap%C4%B1lar%C4%B1-i%C5%9Fletme-ve-bak%C4%B1m-talimat%C4%B1_r00_20196027.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/generat%C3%B6r-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/sulama-in%C5%9Faatlar%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Fletme-%C3%B6ncesi-devreye-alma-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20170227.pdf
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Şartnamesi_R01_20170227 

22-Sulama Tesislerinde Sanat Yapıları İnşaatı Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

23-Sulama ve Drenaj Uygulama Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

24-Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi_r01_20160111 

25-Vana İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

26-Yüksek Yoğunluklu Polietilen (PE 100) Boru ve Ekleme Parçaları Genel Teknik 

Şartnamesi_R01_20190115 

27-Zemin ve Kayaçlarda İyileştirme Ve Güçlendirme İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110 

28-Çelik Borular Genel Teknik Şartnamesi_R00_20240606 

29-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

[R numarası bulunanlara https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 (faaliyetler/teknik 

şartnameler) adresinden ulaşılabilir.] 

Yönetmelikler 

1-Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 

2-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

3-Kum Çakıl Ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 

4-Maden Yönetmeliği 

5-Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

6-Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 

7-Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

8-Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 

9-Taşınır Mal Yönetmeliği 

 

 

Genelgeler  

1-Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Genelge (2006-7) 

2-Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2009-8) 

3-Hammadde Üretim İzni (Maden Kanununda Yapılan Değişiklikler) Genelgesi (2015-3) 

4-Hammadde Üretim İzni Hakkında Genelge (2017-6) 

5-Malzeme Ocakları Genelgesi (2014-7) 

6-Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2018-12) 

7-Boru ve Ekipman Üreticilerinin Uygunluğu Genelgesi (2019-8) 

8-Koruyucu Tedbirler Genelgesi (2015-9) 

9-Kalite Kontrol Faaliyetleri Genelgesi (2020-9) 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/sulama-in%C5%9Faatlar%C4%B1-kapsam%C4%B1nda-yap%C4%B1lacak-i%C5%9Fletme-%C3%B6ncesi-devreye-alma-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20170227.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/vana-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
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10-İş Programı Revizyonu Genelgesi (2022-4) 

11-Alacağın Devri Sözleşmesi (Temlikname) Esasları Genelgesi (2022-7) 

12-Yapım İşleri Kapsamında İş Artışlarında İzlenecek Yöntem Hk. Genelge (2018-4) 

13-Yetki Devirleri ve Uygulama Talimatı Genelgesi (2023-3) 

 

Düzenleyici Yazılar  

1-DSİ Tesislerinde Kullanılacak Tanıtma ve Uyarı Levhaları Esasları 

2-18.8.2022 tarihli ve “Bölge Müdürlükleri Tarafından Görüş Talep Edilmesi” konulu yazı 

3-17.06.2022 tarihli ve “İş İlerleme Raporları” konulu yazı 

4-03.03.2022 tarihli ve “Yapım İşlerinde İş Artışı Gerektiren İmalatlar” konulu yazı 

5-10.01.2021 tarihli ve “HDPE Boru Testleri Hk” konulu yazı 

 

 

 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

1. Uygunluk  
1.1 Uyruk  Uyruğun 

TST 4.4’e 

uygun 

olması  

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 
Şartı 

sağlamalıdır 
Uygulanmay

acaktır. 

Form 

ELI – 

1.1 ve 

1.2, 

ekleri 

ile 

birlikte 

1.2 Çıkar 

Çatışması  

TST 4.2 

uyarınca 

çıkar 

çatışması 

olmaması  

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 
Şartı 

sağlamalıdır 
Uygulanmay

acaktır. 

Teklif 

Mektub

u  

1.3 Dünya 

Bankası 

açısından 

Uygunluk  

TST 4.5’te 

açıklandığı 

üzere Banka 

tarafından 

yasaklı ilan 

edilmemiş 

olması 

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 
Şartı 

sağlamalıdır 
Uygulanmay

acaktır. 

Teklif 

Mektub

u 

1.4  Borçlu 

ülkenin bir 

kamu iktisadi 

teşebbüsü 

veya kamu 

TST 4.6 

koşullarının 

karşılanmas

ı  

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 
Şartı 

sağlamalıdır 
 Şartı 

sağlamalıdır 

Form 

ELI – 

1.1 ve 

1.2, 

ekleri 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

kurumu 

niteliğinde 

olan İstekliler 

ile 

birlikte 

1.5 Birleşmiş 

Milletler 

kararı veya 

Borçlunun 

ulusal 

kanunları  

TST 4.8 ve 

Bölüm V 

hükümleri 

uyarınca  

Borçlunun 

ülkesindeki 

kanunlar 

veya 

İsteklinin 

ülkesi ile 

ticari 

ilişkiler 

aleyhine 

çıkarılan 

resmi 

düzenlemel

er ya da BM 

Güvenlik 

Konseyi 

kararına 

uyum için 

çıkarılan bir 

kanun  

uyarınca 

yasaklama 

sonucunda 

ihale dışı 

bırakılmamı

ş olmak. 

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 
Şartı 

sağlamalıdır 
Uygulanmay

acaktır. 

Form 

ELI – 

1.1 ve 

1.2, 

ekleri 

ile 

birlikte 

2. Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri  
2.1 Geçmişteki 

Sözleşme 

Temerrütleri  

1 Ocak 

2019  

tarihinden 

bu yana  

yüklenicini

n bir ihmali 

sebebiyle 

bir 

sözleşme 

temerrüdü 

Şartı 

sağlamalı

dır 1 ve 2   

Şartı 

sağlamalıdır 

Şartı 

sağlamalıdır 2  

Uygulanmay

acaktır. 

Form 

CON-2 

                                                 
2 Bu gereklilik aynı zamanda İstekli tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir.  
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

durumunun1 

gerçekleşm

emiş 

olması.  

2.2 İdare 

Tarafından 

Geçici 

Teminatın / 

Geçici 

Teminat 

Taahhütnam

esinin İşleme 

konulması 

veya Teklif 

Geçerlilik 

Süresi 

içerisinde 

Teklifin Geri 

çekilmesi 

sebebiyle 

Askıya Alma  

TST 4.7 

uyarınca bir 

Geçici 

Teminatın 

Taahhütna

mesinin 

işleme 

konulması 

veya TST 

19.9 

uyarınca 

Teklifin 

geri 

çekilmesi 

sebebiyle 

geçici 

olarak 

ihalelere 

katılımının 

engellenme

miş olması  

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 

Şartı 

sağlamalıdır 

Uygulanmay

acaktır. 

Teklif 

Mektub

u  

2.3 Devam eden 

dava durumu  

İsteklinin 

finansal 

durumunun 

ve geleceğe 

dönük uzun 

vadeli 

karlılığının, 

aşağıdaki 

Madde 

3.1’de 

belirtilen 

kriterlere 

göre sağlam 

olması ve 

devam eden 

Şartı 

sağlamalı

dır 

Uygulanmayac

aktır. 

Şartı 

sağlamalıdır 

Uygulanmay

acaktır. 

Form 

CON – 

2 

 

                                                 
1 İdare tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) 

ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurma dahil olmak üzere, temerrüt kararına 

yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın 

çıkması. temerrüt durumu, İdare tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz 

kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar veya davalar, yani ilgili 

sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve İstekli’nin 

başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır. 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

tüm 

davaların 

İstekli 

aleyhine 

çözüleceğin

in 

varsayılmas

ı  

2.4 Dava geçmişi   1 Ocak 

2019  

tarihinden 

bu yana 

İstekliye 

karşı tutarlı 

olarak 

verilen 

mahkeme / 

tahkim 

kararı 

geçmişi 

olmaması3  

Şartı 

sağlamalı

dır 

Şartı 

sağlamalıdır 

Şartı 

sağlamalıdır 

Uygulanmay

acaktır. 

Form 

CON – 

2  

2.5 
Beyan: 

Çevresel, 

Sosyal, 

Sağlık, ve 

Güvenlik ile 

ilgili 

(ÇSSG) 

geçmiş 

performans  

 Son beş 

yıllık 

dönemde (1 

Ocak 2019 

tarihinden 

itibaren)  

çevresel, 

sosyal 

sağlık veya 

güvenlik ile 

ilgili 

gereklilikler

e veya 

koruma 

önlemlerine 

ilişkin 

gereklilikler

e 

uyulmaması 

sebebiyle 

askıya 

alınan veya 

sonlandırıla

Beyan 

yapılmalı

dır. 

İhtisaslaş

mış Alt 

Yüklenici

lerin 

olduğu 

durumlar

da,  

İhtisaslaş

mış Alt 

Yüklenici

ler de 

beyanda 

bulunmal

ıdır. 

Uygulanmayac

aktır. 

Her biri 

beyanda 

bulunmalıdır. 

İhtisaslaşmış 

Alt 

Yüklenicileri

n olduğu 

durumlarda,  

İhtisaslaşmış 

Alt 

Yükleniciler 

de beyanda 

bulunmalıdır. 

Uygulanmay

acaktır. 

Form 

CON-3 

ÇSSG 

Perfor

mans 

Beyanı  

                                                 
3 İstekli,  son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim 

dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler sunmalıdır. İstekli veya herhangi bir OG üyesi 

aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi İstekli’nin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir. 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

n ve/veya 

kesin 

teminatına 

el konulan 

yapım işleri 

sözleşmeler

i beyan 

edilmelidir.4 

 
       

2.

6 
Banka 

tarafından 

CSİ 

veya/veya CT 

yükümlülükl

erine 

uyulmaması 

sebebiyle 

ihalelerden 

men edilme  

İhale 

sonucunun 

kararlaştırılaca

ğı tarih 

itibariyle, 

Banka 

tarafından  

CSİ/CT 

yükümlülükleri

nin ihlali 

sebebiyle 

ihalelerden 

men edilmemiş 

olmalıdır  

Gereklili

ği 

karşılama

lıdır  

(Teklif 

Sahibi 

tarafında

n önerilen 

her bir alt 

yüklenici 

dahil 

olmak 

üzere) 

İlg

ili 

de

ğil  

Gerekliliği karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi tarafından 

önerilen her bir alt 

yüklenici dahil olmak 

üzere) 

İlgili değil Teklif 

Mektub

u, Form 

CON-4 

  Eğer Teklif 

sahibi daha 

önce CSİ/CT 

yükümlülükleri

ne uyulmaması 

sebebiyle 

Banka 

tarafından 

ihalelerden 

men edilmiş 

ise, Teklif 

Sahibi ya (i)  

söz konusu men 

işlemi ile ilgili 

olarak kendi 

lehine verilmiş 

olan bir tahkim 

kararının 

kanıtlarını 

sunar;  ya (ii) 

CSİ/CT önleme 

ve müdahale 

Gereklili

ği 

karşılama

lıdır  

 

İlg

ili 

de

ğil 

Gerekliliği karşılamalıdır  

(Teklif Sahibi tarafından 

önerilen her bir alt 

yüklenici dahil olmak 

üzere)  

İlgili değil 

Teklif 

Mektub

u, Form 

CON-4 

                                                 
4 İdare durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir.   
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

yükümlülükleri

ni yerine 

getirmek için 

yeterli 

kapasiteye ve 

kararlılığa 

sahip olduğunu 

gösterir; ya da 

(iii) Banka 

tarafından 

finanse edilen 

başka bir yapım 

işleri 

sözleşmesi 

kapsamında söz 

konusu 

kapasiteyi ve 

kararlılığı zaten 

göstermiş 

olduğuna dair 

kanıtlar sunar. 

3. Finansal Durum ve Performans  
3.1 Finansal 

Kapasite  

(i) İstekli, 

İsteklinin 

diğer 

taahhütleri 

düşüldükten 

sonra 

1.300.000,0

0 TL 

(BirMilyon 

ÜçyüzBin 

Türk Lirası) 

veya 

eşdeğeri 

olarak 

tahmin 

edilen inşaat 

işlerine 

ilişkin nakit 

akışı 

gereklilikler

ini 

karşılamak 

için kredi 

olanaklarına  

veya başka 

finansal 

Gereklili

kleri 

karşılama

lıdır. 

Gereklilikleri 

karşılamalıdır. 
Uygulanmay

acaktır. 
Uygulanmay

acaktır. 
Form 

FIN – 

3.1 ve 

3.3, 

ekleri 

ile 

birlikte  
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

araçlara 

erişebildiğin

i veya 

bunlara 

sahip 

olduğunu 

(herhangi 

bir sözleşme 

avans 

ödemesinde

n bağımsız 

olarak) 

göstermelidi

r.  

Ayrıca, 

Isteklinin 

bankası/fina

ns kuruluşu 

tarafından 

düzenlenen 

ve yukarıda 

belirtilen 

asgari 

tutarın, 

ihalenin 

Istekliye 

verilmesi 

halinde, 

yalnızca söz 

konusu 

sözleşmenin 

yürütülmesi

nde 

kullanılmak 

üzere 

Isteklinin 

banka 

hesabındaki 

kredi 

limitleri 

ve/veya 

fonlar 

aracılığıyla 

mevcut 

olduğunu 

teyit eden 

destekleyici 

mektup(lar) 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

şeklinde 

belgesel 

kanıtlar 

sunulacaktir

.  

  (ii) İstekliler 

ayrıca, 

halihazırda 

devam 

etmekte 

olan işler ve 

gelecekteki 

sözleşme 

taahhütleri 

için nakit 

akışı 

gereklilikler

ini 

karşılamak 

için yeterli 

finansman 

kaynakların

a sahip 

olduğunu, 

İdareyi 

tatmin edici 

şekilde, 

gösterecekti

r.  

Gereklili

kleri 

karşılama

lıdır. 

Gereklilikleri 

karşılamalıdır. 
Uygulanmay

acaktır. 
Uygulanmay

acaktır. 
 

        

  (iii) Son 5 

(beş) yıla ait 

Denetimden 

geçmiş 

bilançolar, 

veya 

İsteklinin 

ülkesindeki 

kanunlarda 

istenmemesi 

halinde, 

İdare 

tarafından 

kabul 

edilebilecek 

başka mali 

tablolar 

sunulacaktır 

Gereklili

kleri 

karşılama

lıdır. 

Uygulanmayac

aktır. 

Gereklilikleri 

karşılamalıdı

r. 

Uygulanmay

acaktır. 

 



21 

 

 

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

ve İsteklinin 

mevcut mali 

durumunun 

sağlam ve 

geleceğe 

dönük 

olarak uzun 

vadede karlı 

olduğunu 

göstermelidi

r. 

3.2 Ortalama 

Yıllık İnşaat 

Cirosu  

Son 5 (beş) 

yılda (1 Ocak 

2019 

tarihinden 

itibaren) 

tamamlanan 

veya devam 

eden 

sözleşmeler 

için alınan 

toplam 

belgelendiril

miş 

ödemelerin 5 

(beş) yıla 

bölünmesi ile 

hesaplanan 

asgari 

ortalama 

yıllık inşaat 

cirosu 

10.000.000,00 

TL 

(Onmilyon 

TL) veya 

eşdeğeri 

olmalıdır. 

Gereklili

kleri 

karşılama

lıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Gereklilikleri

n en az 

%25’unu 

karşılamalıdı

r. 

Gereklilikleri

n en az 

%40’ını 

karşılamalıdı

r. 

Form 

FIN – 

3.2 

 

4. Deneyim 
4.1 

(a) 
Genel İnşaat 

Deneyimi  

1 Ocak 

2014 

tarihinden 

itibaren son 

10 yıl 

boyunca 

Sulama ve 

drenaj 

tesisleri 

Gereklili

kleri 

karşılama

lıdır. 

Uygulanmayac

aktır. 

Gereklilikleri 

karşılamalıdı

r. 

Uygulanmay

acaktır. 

Form 

EXP – 

4.1 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

veya su 

iletim 

hatları 

yapımı 

işleri inşaat 

sözleşmeler

i 

kapsamında 

ana 

yüklenici, 

OG üyesi, 

alt yüklenici 

olarak 

deneyim 

sahibi 

olmalıdır.  

 

4.2 

(a) 
Benzer İnşaat 

ve Sözleşme 

Yönetimi 

Deneyimi  

1 Ocak 

2014  ile 

tekliflerin 

verildiği 

tarih 

arasında ana 

yüklenici, 

ortak 

girişim 

üyesi5, veya 

alt 

yüklenici5  

olarak 

asgari  

aşağıda 

açıklanan 

benzer 

sözleşmeyi 

tatmin edici 

şekilde ve 

büyük  

ölçüde6 

Gereklilik

lerin 

%100’ün

ü 

karşılama

lıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmay

acaktır. 

Gereklilikleri

n %100’ünü 

karşılamalıdı

r. 

Form 

EXP 

4.2(a) 

                                                 
5      İsteklinin ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmeler için, bu gerekliliğin 

karşılanmasında sadece İsteklinin değer bazındaki payı dikkate alınacaktır. 
6      Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının 

tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır. 

7      OG olarak teklif verilmesi halinde, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp 

karşılanmadığını belirlemede,  OG üyeleri tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı 

alınmayacaktır. Bunun yerine, her bir OG üyesi tarafından gerçekleştirilen her bir sözleşmenin, tek firma iş 

bitirmesi için istenen asgari sözleşme değeri gerekliliğini karşılaması gerekmektedir. Ortak Girişimin toplam 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

tamamlamış 

olmak 

gerekir:  

Sulama ve 

drenaj 

tesisleri 

veya su 

iletim 

hatları 

yapımı 

işleri 

kapsamında

; 

(i) En az 

20.000.000,

00 TL 

(Yirmimily

on Türk 

Lirası) veya 

eşdeğeri 

tutarında 1 

(bir) adet 7, 

sözleşme 

tamamlamış 

olmak; veya 

  (ii) Toplamı 

en az 

40.000.000,

00 TL 

(Kırkmilyo

n Türk 

Lirası) veya 

eşdeğeri 

tutarında işi 

en fazla 2 

(iki) adet 

sözleşme 

kapsamında 

tamamlamış 

olmak; 

Benzer 

kabul 

edilecek 

Gereklilik

lerin 

%100’ün

ü 

karşılama

lıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmay

acaktır. 

Uygulanmay

acaktır. 

 

                                                 
sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlerken, sadece tüm üyeler tarafından tamamlanan, 

istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki sözleşmelerin sayıları toplanacaktır 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

işler 

11.06.2011 

tarihli 

27961 sayılı 

Resmi 

Gazete’de 

yayımlanan 

Yapım İşleri 

Benzer İş 

Grupları 

Tebliği 

ekinde yer 

alan Ek-1 

Yapım 

İşlerinde 

Benzer İş 

Grupları 

Listesi ne 

göre (A) Alt 

Yapı İşleri 

IX Grup : 

(Su 

Yapıları) 

ve/veya 

AIII Grup: 

(Boru ve 

İletim Hattı 

İşleri) 

4.2 

(b) 
Kilit 

Faaliyetlerde 

İnşaat 

Deneyimi 

1 Ocak 

2014  ile 

son başvuru 

tarihi 

arasında ana 

yüklenici, 

ortak 

girişim 

üyesi veya 

alt yüklenici 

olarak 

[büyük 

ölçüde 

tamamlanan 

veya 

uygulanmay

a devam 

eden] 

yukarıda 

belirtilen ve 

Gereklilik

lerin 

%100’ün

ü 

karşılama

lıdır. 

Gerekliliklerin 

%100’ünü 

karşılamalıdır. 

Uygulanmay

acaktır. 

Gereklilikleri

n en az 

%50’ini 

karşılamalıdı

r. 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

diğer 

sözleşmeler 

için, 

aşağıdaki 

kilit 

faaliyetlerd

e asgari 

inşaat 

deneyimi 

başarılı bir 

şekilde 

sağlanmalıd

ır: 

 

(a) Toplam 

150 ha 

alanin 

sulanmasi 

ihtiyacini 

karsilayan  

sulama ve 

drenaj 

hatlarini / 

sebekelerini  

en fazla 2 

(iki) adet 

sözleşme 

kapsamında 

yapmak 

veya 

(b) Toplam 

3.000 m 

kapalı 

sistem 

basınçlı 

borulu 

sulama 

şebekesi ve/ 

veya su 

iletim 

hattını en 

fazla 2 (iki) 

adet 

sözleşme 

kapsamında 

yapmış 

olmak. 

4.2 ÇS 1 Ocak Şartı Şartı Uygulanmay Uygulanmay Form 
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Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri  Uyum Gereklilikleri  Belgele

r  

Sır

a 

No. 

Konu  Gereklilik  Tek 

Firma  

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan) 
Sunulma

sı 

Gereken 

Belgeler  

Tüm ortaklar 

birlikte  

Her bir 

ortak  

En az bir 

ortak 

. 

(c) 
Hususlarının 

Yönetimi ile 

İlgili Özel 

Deneyim 

2019 ile son 

başvuru 

tarihi 

arasında ana 

yüklenici, 

ortak 

girişim 

üyesi veya 

alt yüklenici 

olarak 

büyük 

ölçüde 

tamamlanan 

veya 

uygulanmay

a devam 

eden 

yukarıda 

4.2.(a)’da  

belirtilen 

ve/veya 

diğer 

sözleşmeler 

için, 

aşağıdaki 

yönlerden 

ÇS  risk ve 

etkilerinin 

yönetimind

e deneyim:  

Teklif 

sahibi teklif 

tarihinde 

geçerli ISO 

45001 

sertifikasını 

sunacak ve 

bunların 

Sözleşme 

süresince 

geçerli 

olacağını 

taahhüt 

edecektir. 

sağlamalı

dır. 

 

sağlamalıdır. 

 

acaktır. 

 

acaktır. 

 

EXP – 

4.2 (c) 

VE  

İşveren 

mektub

u 

VEYA 

Form 

EXP – 

4.2 (c) 

VE  

Geçerli 

ISO 

45001 

sertifik

aları ve 

Teklif 

Sahibin

in iş 

süresin

ce 

geçerlil

ik 

taahhüt

ü 

 


