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 1. Giriş 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan (DB), Türkiye Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Projesi (Proje) için kredi sağlamış olup, kredinin bir kısmı, “Yeniden Yerleşim Planı 

(YYP) Hazırlanması İşi” kapsamında danışmanlık hizmeti alımı için kullanılacaktır.  

 

 Projenin genel amacı; Türkiye'nin seçilmiş bölgelerinde yaşayan insanlar için taşkın 

korumasını artırmak ve ülkenin taşkın ve kuraklık risk yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, 

seçilen nehir havzalarında taşkın risklerini azaltmak için taşkın kontrol altyapılarının geliştirilmesi 

ve yapıların optimum kombinasyonu yoluyla taşkın riski yönetiminin iyileştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

 Bu amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek Türkiye Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Projesi işleri öncesinde, arazi edinimi gerektiren alanlarda, DB’ nin ÇSS 5 uyarınca 

Yeniden Yerleşim Planı (YYP) hazırlanması zorunludur. 

 

 Projenin yürütülmesinden DSİ Proje Yönetim Ekibi (PYE) sorumlu olacaktır. PYE 

kapsamında, DSİ bünyesinde bulunan dairelerin temsilcileri yer almakta olup YYP’ nin 

hazırlanması ve yürütülmesinden DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi sorumludur.  

 

Proje kapsamında Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı işi kapsamında, arazi 

edinimi ihtiyacı olan seçilmiş 3 adet (Diği, Akçay ve Budaközü Dereleri) alan bulunmaktadır. 

 

Mülkiyet ve/veya irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların kesin sınır ve alanları, 

kamulaştırma planlarının hazırlanmasını müteakip kesin olarak belirlenecektir. Kamulaştırma 

sahasında mülkiyeti kamuya ait taşınmazlar dâhil olmak üzere yaklaşık 53 adet taşınmaz olduğu 

öngörülmektedir. 

 

 Kamulaştırma sırasında fiziksel yerinden edilmeye ilişkin bir durum öngörülmemektedir. 

Taşkın yönetimi çalışmalarında mevcut yolların kullanımı ile DSİ, kamulaştırma ihtiyacını 

mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacaktır. Buna rağmen kamulaştırma gerektirecek alanlar için 

DSİ, olası arazi edinim etkilerini tanımlayan ve bu etkilerin ne şekilde, hangi yasal mevzuat ve 

uluslararası politikalara göre çözümleneceğini açıklayan bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) 

hazırlamıştır. YYÇ, işbu şartnamede belirtilen hizmet kapsamının detaylarını içermekte olup Ek 

1’de sunulmuştur. 

 

 

 2. Tanım ve Kısaltmalar  

 

 İşbu şartnamede geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda ifade edilmiştir: 

 

a) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,  

 

b) İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, 5. 

Bölge Müdürlüğünü, 
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c) DB: Dünya Bankasını, 

 

d) Proje: Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi 

 

e) YYP: Yeniden Yerleşim Planı  

 

f) YYÇ: Yeniden Yerleşim Çerçevesini, 

 

g) PYE: Proje Yönetim Ekibini,  

 

h) Projeden Etkilenen Kişi (PEK): Projenin uygulanması esnasında inşa edilmiş bir yapıya, 

araziye (yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü 

sabit veya taşınabilir varlığa tamamen veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya 

bunlardan başka bir biçimde faydalanma hakkını kaybeden kişileri,  

 

i) PKP: Paydaş Katılım Planını,  

 

j) Hassas Grup: Yoksulluk sınırının altında yaşayan, arazi sahibi olmayan kişilerle yaşlılar, 

kadınlar, çocuklar ve cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya zihinsel engelleri, 

ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden yerleşimden diğer kişilere 

kıyasla daha olumsuz etkilenecek veya yeniden yerleşim yardımından ve bununla ilgili 

kalkınma faydalarından yararlanma ve bunları elde etme kabiliyeti sınırlı olabilen kişileri, 

 

k) Danışman: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

 

l) ÇSS 5: Dünya Bankasının arazi edinimi, arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve gönülsüz 

yeniden yerleşim konularındaki Çevresel ve Sosyal Standartlarını,  

 

İfade eder. 

 

 

 3. Amaç  

 

 Danışman, DSİ tarafından ön bilgileri sunulmuş projede; 

 

i. YYÇ’ de tanımlanmış amaç ve prensipler doğrultusunda proje için 1 adet YYP 

hazırlayacak,  

 

ii. Arazi edinim sürecini izleyecek ve arazi ediniminin başladığı tarihten itibaren 6 ay 

sonra başlamak üzere toplam 7 adet (6 aylık dönemler için) DSİ’ye sunmak üzere 

izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturacak ayrıca aşağıda özet olarak ifade edilen 

hususları yerine getirecektir. İzleme ve değerlendirme raporu sunulacaktır.  

 

 YYP’ nin amacı; YYÇ’ ye uygun şekilde uygulanacak arazi edinim çalışmalarında geçerli 

olacak ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, kurum içi düzenlemeleri, uygulama ve tazminat 

yöntemlerini, kamulaştırma için ayrılmış bütçe ve iş takvimini, izleme sürecini ve şikâyet takip 
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sistemini proje özelinde tanımlamaktır. Ek olarak YYP, Ek 2’de sunulmuş Paydaş Katılım Planına 

(PKP) göre DSİ tarafından planlanan istişarelerin detaylarını sunacaktır.  

 

 YYP hazırlanması sürecinde Danışman; projeden etkilenen kişilerin (PEK) ve PKP’de 

tanımlı diğer paydaşların YYP hazırlama sürecine dâhil olarak katılımcı anlayışla ihtiyaç ve 

taleplerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır.  

 

 İzleme ve değerlendirme raporlarının amacı; YYP’ de tanımlanmış arazi edinim işlerinin 

plan ve programa uygun yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek ve gerektiğinde müdahale 

edilmesi gereken konuları saptayarak PYE’ ye eş zamanlı bilgi aktarmaktır. 

 

 YYP’ lere altlık teşkil edecek taslak kamulaştırma haritaları ve etkilenen taşınmazlar için 

arazi tespitleri İdare tarafından hazırlanacaktır. 

 

 

 4. Kapsam 

 

 Danışmanın, yürütmekle yükümlü olduğu ve Bölüm 3’ te bahsi geçen hususların 

kapsamına ilişkin detaylar aşağıda verilmektedir: 

 

4.1. İş Planı 

 

Danışman işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde iş kapsamındaki 

tüm işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren ayrıntılı bir iş planını İdarenin onayına sunulmak 

üzere hazırlayacaktır. Özel teknik şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları için İdare ile 

mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.  

 

 4.2. YYP Hazırlanması 

 

 Danışman, DSİ’nin talebine göre ilgili taşkın projesinin iş takvimi ve proje uygulaması 

içindeki önceliğine dikkate alarak alt proje için 1 adet YYP hazırlayacaktır. Danışman, YYP’ de; 

arazi ediniminden etkilenen kişiler, geçici ya da kalıcı olarak edinilen arazilerden doğan tüm 

ekonomik kayıpları tazmin etmek için geliştirilecek stratejileri ortaya koyacak ve bu kişilerin 

geçim olanaklarının, proje öncesindeki durumuna eşit ya da daha iyi durumda olmasını sağlayacak 

önlemleri tanımlayacaktır.  

 

Danışman, raporlarda aşağıda sunulan hususları temel alacak ve Ek 1’de sunulan Taşkın 

Koruma ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) dokümanı ve eklerine 

uygun içerikte raporları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

 

 Bu kapsamda Danışman; aşağıdaki işleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

 

(1) DSİ tarafından sağlanacak ve YYP’ nin hazırlığına girdi sağlayabilecek rapor, veri, bilgi 

ve kaynakları incelemek,  
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(2) Taşkın projesinde; kamulaştırma ihtiyacı bulunan arazilerin miktarı, türü ve mülkiyet 

durumuna ilişkin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tüm etki gruplarını 

(arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar 

vs.) tanımlamak ve listeler oluşturmak,  

 

(3) Kamulaştırma usul ve yöntemlerini belirleyen Türk yasal mevzuatı ve ilgili Dünya Bankası 

politikalarının gereklerini varsa uygulamadaki farklılıkları ve bu farklılıkların proje 

özelinde ne şekilde giderileceğini tanımlamak,  

 

(4) Arazi edinimine konu taşınmazların değerlemesi için değerleme yöntemlerini açıklamak,  

 

(5) DSİ tarafından izlenecek arazi edinim sürecini tanımlamak, 

 

(6) Projeye özgü toplumsal cinsiyet unsurlarını da dikkate alan bir sosyoekonomik araştırma 

aracılığı ile arazi ediniminden kaynaklanabilecek her türlü sosyal ve ekonomik etkiyi 

belirlemek, bu etkilerin ilgili gruplar üzerinde (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz 

kullanıcıları, hassas gruplar vs.) yaratacağı etkileri tanımlamak, 

 

(7) Tanımlanan her etkinin, ilgili etki grupları için tazmin yöntemlerini belirlemek ve bunu bir 

Hak Sahipliği Matrisi aracılığı ile sunmak, hassas gruplar için varsa uygulanacak tazmin 

yöntemlerini tanımlamak, 

 

(8) YYP uygulaması için bir iş takvimi ve bütçe ile birlikte hem PYE içinde hem de DSİ Emlak 

ve Kamulaştırma Dairesi ve Bölge Müdürlüğü bazında koordinasyon, uygulama ve izleme 

sürecinde yer alacak tarafları ve görevlerini belirlemek,  

 

(9) YYP hazırlığı sırasında projeden etkilenen kişiler (PEK) ve ilgili diğer paydaşlarla 

görüşmeler yapmak, onların görüş, öneri ve taleplerinin YYP kapsamına dâhil edilmesini 

sağlamak, yapılacak görüşmelerde paydaşlar arasında yer alan hassas gruplarla ayrı 

görüşmeler yapmak, onların ihtiyaç ve koşullarını gözeten istişareler gerçekleştirmek, 

 

(10) YYP uygulaması sırasında, PKP ile de uyumlu şekilde, DSİ’ nin halkı bilgilendirme 

 kapsamında yapacağı işleri tanımlamak,  

 

(11) YYP’nin taraflarca izlenmesi ve takibi için bir izleme planı oluşturmak, 

 

(12) Arazi edinimine konu şikâyet ve taleplerin şikâyet mekanizmasında düzenli ve zamanlı 

bir şekilde kayıt altına alınması için gerekli düzenlemeleri tanımlamak, şikâyet mekanizması 

konusunda halkı bilgilendirmek amaçlı yapılacak istişareleri belirlemek,  

 

(13) YYP’ nin hazırlanması için YYÇ’ de tanımlı ve gerekli görülen diğer tüm işleri 

 gerçekleştirmek, 

 

(14) Yeniden Yerleşim Planı’nı (YYP) Türkçe ve İngilizce raporlamak. 
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4.3. Paydaş Bilgilendirme Toplantıları 

 

Proje için paydaş bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Gerekli görülmesi halinde 

paydaş bilgilendirme toplantı sayısı İdare tarafından artırılabilecektir. Söz konusu toplantılar 

Danışman tarafından İdare’nin uygun görüşü alınarak organize edilecek ve toplantı yeri İdare 

tarafından temin edilecektir. 

 

Gerçekleştirilen her türlü toplantı ve toplantı sonuçları, ilgili çevresel ve sosyal 

dokümanlarda (destekleyici dokümanlarla [fotoğraf, tutanak, katılımcı listesi, duyuru ilanları, 

resmi yazılar, vs.] beraber) sunulacaktır.  

 

 4.4. İzleme Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 

 

Dünya Bankasının standartları gereği, arazi edinim sürecinde ele alınan çalışmaların 

düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu nedenle danışman, arazi edinim 

sürecini izleyecek ve arazi ediniminin başladığı tarihten itibaren DSİ’ ye sunmak üzere 7 adet (6 

aylık dönemler için) izleme ve değerlendirme raporunu oluşturacak ayrıca aşağıda özet olarak 

ifade edilen hususları yerine getirecektir.  

 

Danışman, raporlarda aşağıda sunulan hususları temel alacak ve Ek 1’de sunulan Taşkın 

Koruma ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) dokümanı ve eklerine 

uygun içerikte raporları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

 

 İzleme ve Değerlendirme Raporlarının İçeriği  

  

(1) Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkındaki bilgiler (kamu ve şahıs 

arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, 

varsa hassas gruplara ait veriler), 

 

(2) Kamulaştırma yöntemi ve hangi aşamada olunduğu (Uzlaşma süreci, varsa kamu yararı 

kararı tarihi, uzlaşma ve dava yoluyla alınan parsellerde bilgilendirme ve istişarenin nasıl 

yapıldığı vs.), 

 

(3) Kamulaştırılan arazilerin durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş 

parseller, el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.), 

 

(4) Arazi edinimine ilişkin kaydedilmiş şikâyetler hakkında bilgi (kaç şikâyet alındığı, şikâyet 

konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözülmüş ve bekleyen şikâyetlerin oranı, 

şikâyetlerin çözülme süresi vs.), 

 

(5) Risk ve öneriler, 

 

(6) Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla PKP’ ye göre yapılmış istişarelerin o 

döneme ait özetinden (kadınlar ve hassas gruplarla yapılmış istişareler dâhil), 

oluşmaktadır. 
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5. Teslim Edilecek İşler ve Raporlar  
 

 Danışman, 4.2.’ de açıklanan işler kapsamında; 1 adet YYP hazırlayacak ve öncelikle 

taslak olarak sunacaktır. Danışman, yukarıda bahsi geçen YYP’ yi mutabık kalınan iş takvimi 

çerçevesinde DSİ’ye sunacaktır. Taslak rapor, İdare tarafından değerlendirilecek olup 15 gün 

içinde gerekli revizyonların yapılması için Danışmana iade edilecektir. Danışman, DSİ ve DB' nin 

taslak YYP' ler hakkındaki yorumlarını aldıktan sonra 14 gün içinde Nihai YYP’ yi DSİ’ ye 

sunmakla yükümlüdür.  

  

Tanımlanan işler kapsamında Danışman, idare tarafından tespit edilen taşkın projelerinin 

öncelik ve başlangıç tarihini dikkate alacak ve kamulaştırma uygulamalarının başlamasından 

itibaren 6 ay sonra başlamak üzere toplam 7 adet (6 aylık dönemler için) izleme raporu sunacaktır. 

 

Onayı takiben nihai raporlar, İdare tarafından belirlenecek formata göre A4 (210 mm x 297 

mm) boyutunda İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanacak 3 (üç) nüsha olarak basılacak ve teslim 

edilecektir. Danışman'ın talebi ve DSİ'nin onayı ile diğer boyutlar, şekiller ve düzenler 

kullanılabilir. Nihai rapor ve ekleri bir harici hard disk içerisinde Bölge Müdürlüğüne ve İdareye 

teslim edilecektir. 

 

  

6. Danışmanın Nitelikleri 
 

 YYP iş tanımında yer alan görevleri icra edecek Danışmanın sahip olması gereken 

nitelikler aşağıda tanımlanmıştır:  

 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları konusunda (özellikle ÇSS 5) bilgi ve 

tecrübeye sahip olmak,  

 

 Kamulaştırma konusundaki ilgili yasal mevzuata hâkim olmak, 

 

 Daha önce en az bir (1) YYP hazırlamış olmak, 

 

 

7. Kilit Personelin Nitelikleri 

 

 Proje Koordinatörü: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Şehir Plancısı, 

Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) kamulaştırma 

veya yeniden yerleşim projelerinde çalışmış, DB Çevresel ve Sosyal Standartları (özellikle 

ÇÇS 5) konusunda bilgi sahibi, Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine 

sahip en az on beş (15) yıl deneyimli uzmanı tanımlar. Proje koordinatörü, bir (1) kişi olup 

YYP hazırlanması ile izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması süreçlerinden 

sorumlu olacaktır. 

  

 Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı): Üniversitelerin dört 

yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, uluslararası standartlarda 
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YYP hazırlama tecrübesi bulunan, Türk kamulaştırma mevzuatına hâkim, daha önce 

benzer en az bir (1) projenin sorumluluğunu almış, en az beş (5) yıl deneyimli uzmanı 

tanımlar. Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı (AE ve YY Uzmanı), bir (1) kişi olup 

projenin sosyal uzmanlarıyla birlikte sadece YYP hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita 

Müh., Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) 

kamulaştırma veya yeniden yerleşim konularında en az beş (5) yıl deneyimli ve DB Çevre 

ve Sosyal Standartları (özellikle ÇSS 5 standartları) konusunda bilgi sahibi uzmanı 

tanımlar. İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı; bir (1) kişi olup YYP’ ye ait toplam sekiz 

(7) adet izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Sosyal Uzman: Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte/bölümlerinden mezun 

(Tercihen, beşeri bilimler altyapısı olan, sosyoloji, sosyal hizmet, politik bilimler, iktisat, 

iktisadi ve idari bilimler vb.) ve benzer bir projede en az bir (1) kez çalışmış, toplamda en 

az beş (5) yıl deneyimi olan uzmanı tanımlar. Sosyal Uzman; bir (1) kişi olup YYP 

hazırlanması esnasında sosyoekonomik anketlerin yapılması ile izleme ve değerlendirme 

raporlarında, PEK’ lerin sosyoekonomik koşullarıyla alakalı görüş ve önerilerin 

hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

Danışman, bunlarla sınırlı kalmaksızın işlerin zamanında tamamlanabilmesi için yeterli 

sayıda ilave teknik personel (anketör, veri girişi personeli, veri analisti ve ihtiyaç duyulan diğer 

mühendislik alanları ile kısmi zamanlı sosyolog ve/veya antropolog vb. uzmanlar) istihdam 

edecektir. 

 

8. Sözleşme Süresi ve Ödeme Planı 

 

8.1. İşin süresi sözleşmenin başlaması ile başlayacak ve bu tarihten itibaren 50 ay olacaktır. 

YYP Raporu, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay içinde hazırlanacaktır. Arazi 

edinim sürecinin başlamasından itibaren her 6 (altı) ayda bir toplam 7 (yedi) adet izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır.  

 

Sözleşme konusu iş, DSİ ve Dünya Bankası’nın yorumlarını ele alan tüm raporların 

onaylanmasıyla ile tamamlanacaktır. 

 

8.2. Danışmana herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme işlemleri, aşağıdaki 

tabloda belirtilen oran ve şartlara uygun olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacaktır 
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Teslim Edilecek İşler ve Raporlar Teslimat Zamanı 

Sözleşme Bedeli 

Yüzdesi  

(%) 

YYP   40 

Taslak YYP Raporu 

Sözleşmenin 

başlamasından 

itibaren 6 (altı) ay 

içinde 

20                                  

Taslak raporun İdare 

tarafından kabul 

edilmesi üzerine 

Nihai YYP Raporu 

Sözleşmenin 

başlamasından 

itibaren 8 (sekiz) 

ay içinde 

20                                      

Nihai YYP Raporunun 

onaylanması üzerine 

İzleme ve Değerlendirme Raporları  60 

1. İzleme ve Değerlendirme Raporu  

Arazi edinim 

sürecinin 

başlamasından 6 

(altı) ay sonra 

8                                   

Raporun onaylanması 

üzerine 

2.İzleme ve Değerlendirme Raporu  

İlk izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

8                                   
Raporun onaylanması 

üzerine 

3.İzleme ve Değerlendirme Raporu  

İkinci izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

8                                   
Raporun onaylanması 

üzerine 

4.İzleme ve Değerlendirme Raporu  

Üçüncü izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

8                                   
Raporun onaylanması 

üzerine 

5.İzleme ve Değerlendirme Raporu 

Dördüncü izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

9                                   
Raporun onaylanması 

üzerine 

6.İzleme ve Değerlendirme Raporu  

Beşinci izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

9                                   
Raporun onaylanması 

üzerine 

7.İzleme ve Değerlendirme Raporu  

Altıncı izleme 

raporundan 6 (altı) 

ay sonra 

10                                  
Raporun onaylanması 

üzerine 

Toplam   100 

 

 

 

8.3. Taslak YYP Raporunun sunulmasına ilişkin ödeme, İdare tarafından taslakların 

kontrolünün akabinde yapılacaktır. Diğer iş bölümlerine ait ödemeler ise, Dünya Bankasının 

uygun görüşü doğrultusunda İdarece onaylandıktan sonra yapılacaktır. 
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8.4. İş bölümleri içinde yer almayıp işin başarılması için gerekli olacak tüm malzeme ve 

hizmetler yukarıdaki iş kalemleri içinde kabul edilmiş sayılacak ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 

 

9. Diğer Hususlar 

 

 İhale edilen işin kontrollük işlemleri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 

   

EKLER 

 

Ek 1. Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) 

 

Ek 2. Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Paydaş Katılım Planı (PKP) 


