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 1. Giriş 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Dünya Bankası’ndan (DB), Türkiye Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Projesi (Proje) için kredi sağlamış olup, kredinin bir kısmı, “Yeniden Yerleşim Planı 

(YYP) Hazırlanması İşi” kapsamında danışmanlık hizmeti alımı için kullanılacaktır.  

 

 Projenin genel amacı; Türkiye'nin seçilmiş bölgelerinde yaşayan insanlar için taşkın 

korumasını artırmak, ülkenin taşkın ve kuraklık risk yönetimi kapasitesini güçlendirmek, ve 

seçilen nehir havzalarında taşkın risklerini azaltmaya yönelik taşkın kontrol altyapılarının 

geliştirilmesi ile yapıların optimum kombinasyonu yoluyla taşkın riski yönetimini iyileştirmektir.. 

 

 Bu amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek Türkiye Taşkın ve Kuraklık 

Yönetimi Projesi işleri öncesinde, arazi edinimi gerektiren alanlarda, DB Çevresel ve Sosyal 

Çerçevesi (ÇSÇ), Çevresel ve Sosyal Standard 5 (ÇSS 5) uyarınca YYP hazırlanması 

gerekmektedir. 

 

 Projenin yürütülmesinden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Proje Yönetim Ekibi 

(PYE) sorumlu olacaktır. PYE kapsamında, DSİ bünyesinde bulunan dairelerin temsilcileri yer 

almakta olup YYP’nin hazırlanması ve yürütülmesinden DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi 

sorumludur.  

 

 Proje kapsamında Trabzon, Giresun ve Rize illerinde arazi edinimi ihtiyacı olan seçilmiş 

dört (4) taşkın sahası bulunmaktadır.  Bunlar; “Trabzon İli Tersip Bentleri, Giresun İli Tersip 

Bentleri, Rize İli Tersip Bentleri ve Giresun-Keşap İlçe Merkezinin Kesiş, Uğurca, Keşap, 

Asarkaya ve Sol Dereleri ve Yan Derelerinin Taşkınlarından Korunması” projeleridir. 

 

Mülkiyet ve/veya irtifak hakkı tesis edilecek alanların kesin sınır ve alanları, kamulaştırma 

planlarının hazırlanmasını müteakip netleşecektir. Kamulaştırma sahasında, mülkiyeti kamuya ait 

taşınmazlar dâhil olmak üzere, 150 civarında parselin bulunduğu öngörülmektedir. 

 

 Kamulaştırma sürecinde fiziksel yerinden edilmeye yol açacak bir durum 

öngörülmemektedir. Taşkın yönetimi çalışmaları kapsamında mevcut yolların kullanılması 

suretiyle DSİ, kamulaştırma ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmayı hedeflemektedir. Buna 

rağmen, kamulaştırma gerektirebilecek alanlar için DSİ, Proje özelinde, olası arazi edinimi 

etkilerini tanımlayan ve bu etkilerin hangi yasal mevzuat ve uluslararası politikalar çerçevesinde 

ve nasıl ele alınacağını açıklayan bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) hazırlamıştır. YYÇ, işbu 

şartnamede belirtilen hizmet kapsamının detaylarını içermekte olup Ek 1’de sunulmuştur. 
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 2. Tanım ve Kısaltmalar  

 

 İşbu şartnamede geçen terimlerin ve kısaltmaların anlamları aşağıda ifade edilmiştir: 

 

a) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

b) İdare: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, 

c) Bölge: 22. Bölge Müdürlüğünü, 

d) DB: Dünya Bankasını, 

e) Proje: Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesini, 

f) YYP: Yeniden Yerleşim Planını,  

g) YYÇ: Yeniden Yerleşim Çerçevesini, 

h) PYE: Proje Yönetim Ekibini,  

i) PEK (Projeden Etkilenen Kişi): Projenin uygulanması esnasında; inşa edilmiş bir yapıya, 

araziye (yerleşim, tarım vb.), yıllık veya çok yıllık ürün ve ağaçlara veya diğer her türlü 

sabit veya taşınabilir varlığa tamamen veya kısmen sahip olma, bunları kullanma veya 

bunlardan herhangi bir şekilde faydalanma hakkını kaybeden kişileri,  

j) PKP: Paydaş Katılım Planını,  

k) Hassas Grup: Yoksulluk sınırının altında yaşayan, arazi sahibi olmayan kişiler ile yaşlılar, 

kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere; cinsiyetleri, etnik kökenleri, yaşları, fiziksel veya 

zihinsel engelleri, ekonomik dezavantajları veya sosyal statüleri nedeniyle yeniden 

yerleşimden diğer kişilere kıyasla daha olumsuz etkilenecek veya yeniden yerleşim 

yardımı ile buna bağlı kalkınma faydalarından yararlanma ve bunlara erişim kapasiteleri 

sınırlı olabilecek kişileri, 

l) Danışman: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 

m) ÇSS 5: Dünya Bankasının arazi edinimi, arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve gönülsüz 

yeniden yerleşim konularındaki Çevresel ve Sosyal Standardını, 

ifade eder. 

 

 3. Amaç  

 

 Danışman, DSİ tarafından ön bilgileri sunulmuş projede; 

 

i. YYÇ’de tanımlanan amaç ve prensipler doğrultusunda, her bir alt proje için bir (1) adet 

olmak üzere toplam dört (4) adet YYP hazırlayacak,  
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ii. Arazi edinim sürecini izleyecek ve arazi ediniminin başladığı tarihten itibaren altı (6) 

ay sonra başlamak üzere, altı aylık dönemler için toplam yedi (7) adet izleme ve 

değerlendirme raporunu DSİ’ye sunacaktır. Ayrıca, aşağıda özet olarak belirtilen 

hususları yerine getirecektir. Dört (4) alt proje, izleme ve değerlendirme raporlarında 

birlikte değerlendirilecek ve tek bir rapor halinde sunulacaktır.  

 

 YYP’nin amacı; YYÇ’ye uygun şekilde yürütülecek arazi edinim çalışmalarında geçerli 

olacak ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, kurum içi düzenlemeleri, uygulama ve tazminat 

yöntemlerini, kamulaştırma için ayrılmış bütçeyi ve iş takvimini, izleme sürecini ve şikâyet takip 

sistemini proje özelinde tanımlamaktır. Buna ek olarak YYP, Ek 2’de sunulan Paydaş Katılım 

Planı’na (PKP) uygun olarak DSİ tarafından planlanan istişarelerin detaylarını da sunacaktır.  

 

 YYP hazırlanması sürecinde Danışman; projeden etkilenen kişilerin (PEK) ve PKP’de 

tanımlanan diğer paydaşların YYP hazırlık sürecine dâhil edilmesini sağlayacak, katılımcı bir 

yaklaşımla ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır.  

 

 İzleme ve değerlendirme raporlarının amacı; YYP’de tanımlanmış arazi edinim 

faaliyetlerinin plan ve programa uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek, 

gerektiğinde müdahale edilmesi gereken hususları tespit etmek ve bu konularda PYE’ye eş 

zamanlı bilgi aktarmaktır. 

 

 YYP’lere altlık teşkil edecek taslak kamulaştırma haritaları ile etkilenen taşınmazlara 

ilişkin arazi tespitleri İdare tarafından hazırlanacaktır. 

 

 4. Kapsam 

 

 Danışmanın, yürütmekle yükümlü olduğu ve Bölüm 3’te belirtilen hususların kapsamına 

ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır: 

 

4.1. İş Planı 

 

Danışman, işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde, iş kapsamındaki 

tüm işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren ayrıntılı bir iş planını İdarenin onayına sunmak 

üzere hazırlayacaktır. Özel teknik şartnamede süresi belirlenmemiş iş aşamaları için ise İdare ile 

mutabık kalınacak ve toplam iş süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.  

 

 4.2. YYP Hazırlanması 

 

 Danışman, DSİ’nin talebi doğrultusunda ilgili taşkın projesinin iş takvimini ve proje 

uygulaması içindeki önceliğini dikkate alarak, her bir alt proje için bir (1) adet olmak üzere toplam 

dört (4) adet YYP hazırlayacaktır. Danışman, YYP’lerde; arazi ediniminden etkilenen kişileri ve 

geçici ya da kalıcı olarak arazi ediniminden kaynaklanan tüm ekonomik kayıpların tazmin 

edilmesine yönelik geliştirilecek stratejileri ortaya koyacak ve bu kişilerin geçim olanaklarının 

proje öncesindeki durumuna eşit ya da daha iyi durumda olmasını sağlayacak önlemleri 

tanımlayacaktır.  
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Danışman, raporlarını aşağıda belirtilen hususları esas alarak; Ek 1’de sunulan Taşkın 

Koruma ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) ve ekleriyle uyumlu 

içerikte, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

 

Bu kapsamda Danışman; aşağıdaki belirtilen işleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

 

(1) DSİ tarafından sağlanacak ve YYP’lerin hazırlanmasına teşkil edecek rapor, veri, bilgi ve 

kaynakları incelemek,  

 

(2) İlgili taşkın projeleri kapsamında; kamulaştırma ihtiyacı bulunan arazilerin miktarı, türü ve 

mülkiyet durumuna ilişkin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tüm etki 

gruplarını (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas 

gruplar vs.) tanımlamak ve listelerini oluşturmak,  

 

(3) Kamulaştırma usul ve yöntemlerini düzenleyen Türk yasal mevzuatı ile ilgili Dünya 

Bankası politika ve gereklerini ortaya koymak; varsa uygulamadaki farklılıkları ve bu 

farklılıkların proje özelinde nasıl giderileceğini tanımlamak,  

 

(4) Arazi edinimine konu taşınmazların değerlemesine ilişkin uygulanacak değerleme 

yöntemlerini açıklamak,  

 

(5) DSİ tarafından izlenecek arazi edinim sürecini tanımlamak, 

 

(6) Projeye özgü toplumsal cinsiyet unsurlarını da dikkate alan bir sosyoekonomik araştırma 

aracılığıyla, arazi ediniminden kaynaklanabilecek her türlü sosyal ve ekonomik etkiyi 

belirlemek ve bu etkilerin ilgili gruplar (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz 

kullanıcıları, hassas gruplar vs.) üzerindeki etkileri tanımlamak, 

 

(7) Tanımlanan her bir etki için, ilgili etki gruplarına yönelik tazmin yöntemlerini belirlemek 

ve bunları bir Hak Sahipliği Matrisi aracılığıyla sunmak; hassas gruplar için uygulanacak 

ilave tazmin ve destek mekanizmalarını tanımlamak, 

 

(8) YYP’lerin uygulamasına yönelik bir iş takvimi ve bütçe hazırlamak; PYE bünyesinde ve 

DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi ile Bölge Müdürlükleri düzeyinde koordinasyon, 

uygulama ve izleme süreçlerinde yer alacak tarafları ve sorumluluklarını tanımlamak,  

 

(9) YYP’lerin hazırlanması sürecinde projeden etkilenen kişiler (PEK) ve ilgili diğer 

paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirmek; görüş, öneri ve taleplerinin YYP’lere 

yansıtılmasını sağlamak;  paydaşlar arasında yer alan hassas gruplarla ayrı görüşmeler 

yaparak ihtiyaç ve koşullarını dikkate alan istişareler yürütmek, 

 

(10) YYP’lerin uygulaması sırasında, PKP ile uyumlu şekilde, DSİ tarafından halkın 

bilgilendirilmesi  kapsamında yürütülecek faaliyetleri tanımlamak,  

 

(11) YYP’lerin taraflarca izlenmesi ve takibi amacıyla bir izleme planı oluşturmak, 
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(12) Arazi edinimine ilişkin şikâyet ve taleplerin, şikâyet mekanizması kapsamında düzenli ve 

zamanında kayıt altına alınmasına yönelik düzenlemeleri tanımlamak; şikâyet mekanizmasına 

ilişkin halkın bilgilendirilmesi amacıyla yürütülecek istişareleri belirlemek,  

 

(13) YYP’lerin hazırlanması için YYÇ’de tanımlanan ve gerekli görülen diğer tüm faaliyetleri 

gerçekleştirmek, 

 

(14) YYP’leri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamak.. 

 

4.3. Paydaş Bilgilendirme Toplantıları 

 

İş kapsamında paydaş bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Gerekli görülmesi 

halinde, paydaş bilgilendirme toplantılarının sayısı İdare tarafından artırılabilecektir. Söz konusu 

toplantılar, Danışman tarafından İdare’nin uygun görüşü alınarak organize edilecek olup toplantı 

yeri İdare tarafından temin edilecektir. 

 

Gerçekleştirilen tüm toplantılar ve toplantı sonuçları; fotoğraflar, tutanaklar, katılımcı 

listesi, duyurular ve resmi yazılar gibi destekleyici dokümanlar ile birlikte ilgili çevresel ve sosyal 

dokümanlarda sunulacaktır.  

 

 4.4. İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 

 

Dünya Bankasının standartları gereği, arazi edinim süreci kapsamında yürütülen 

faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Danışman, 

arazi edinim sürecini izleyecek ve arazi ediniminin başladığı tarihten itibaren, altı (6) aylık 

dönemler için toplam yedi (7) adet izleme ve değerlendirme raporunu DSİ’ye sunmak üzere 

hazırlayacaktır. Ayrıca, aşağıda özet olarak belirtilen hususları yerine getirecektir. Dört (4) adet 

alt proje, izleme ve değerlendirme raporlarında birlikte değerlendirilecektir. 

 

Danışman, raporlarını aşağıda belirtilen hususları esas alarak; Ek 1’de sunulan Taşkın 

Koruma ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi (YYÇ) dokümanı ve ekleriyle 

uyumlu içerikte, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

 

 İzleme ve Değerlendirme Raporlarının İçeriği  
  

(1) Etki alanı ve etkilenen alandaki malik ve kullanıcılar hakkında bilgiler (kamu ve şahıs 

arazilerinin dağılımı, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanıcılarına ait genel veriler, 

varsa hassas gruplara ait veriler), 

 

(2) Kamulaştırma yöntemi ve gelinen aşama  (uzlaşma süreci, varsa kamu yararı kararı tarihi, 

uzlaşma ve dava yoluyla edinilen parsellerde bilgilendirme ve istişare süreçlerinin nasıl 

yürütüldüğü, vs.), 

 

(3) Kamulaştırılan arazilerin mevcut durumu (dava süreci devam eden parseller, tescil edilmiş 

parseller, fiilen el atılmış parseller, proje inşaatı bitip kullanıma geri sunulan parseller vs.), 
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(4) Arazi edinimine ilişkin kaydedilen şikâyetlere dair bilgiler (alınan şikâyet sayısı, şikâyet 

konuları, kadın ve erkek şikâyetçi sayısı, çözümlenmiş ve beklemede olan şikâyetlerin 

oranı, şikâyetlerin çözüm süresi vs.), 

 

(5) Risk ve öneriler, 

 

(6) Projeden etkilenen kişiler ve varsa diğer paydaşlarla, PKP’ye uygun olarak gerçekleştirilen 

istişarelerin ilgili döneme ait özeti (kadınlar ve hassas gruplarla yapılan istişareler dâhil). 

 

5. Teslim Edilecek İşler ve Raporlar  

 Danışman, Bölüm 4.2.'de açıklanan işler kapsamında; dört (4) adet YYP hazırlayacak ve 

bunları önce taslak olarak sunacaktır. Danışman, YYP'leri mutabık kalınan iş programı dahilinde 

DSİ'ye teslim edecektir.  

Taslak raporlar İdare tarafından incelenecek ve raporların İdare tarafından teslim 

alınmasını müteakip on beş (15) gün içerisinde, revizyona yönelik yorumlarla birlikte Danışmana 

iade edilecektir. Danışman, DSİ ve Dünya Bankası'nın taslak YYP'ler hakkında iletilen yorumları 

müteakip, on dört (14) gün içerisinde Nihai YYP'leri DSİ'ye sunmakla yükümlüdür. 

Bu kapsamda DSİ'ye sunulması gereken YYP'ler aşağıda listelenmiştir: 

 Trabzon İli Tersip Bentleri YYP, 

 Giresun İli Tersip Bentleri YYP, 

 Rize İli Tersip Bentleri YYP, 

 Giresun-Keşap İlçe Merkezinin Kesiş, Uğurca, Keşap, Asarkaya ve Sol Dereleri ve Yan 

Derelerinin Taşkınlarından Korunması YYP.  

 

Tanımlanan İşler kapsamında Danışman, DSİ tarafından belirlenen taşkın projelerini, 

öncelik sırası ve başlangıç tarihlerini dikkate alarak izleyecek; kamulaştırma uygulamalarının 

başlamasından altı (6) ay sonra başlamak üzere, altı aylık dönemler için toplam yedi (7) adet 

izleme raporu sunacaktır. 

 

Onayı takiben nihai raporlar, İdare tarafından belirlenecek formata uygun olarak A4 (210 

mm x 297 mm) boyutunda, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanacak ve üç (3) nüsha halinde 

basılarak teslim edilecektir. Danışman'ın talebi ve DSİ'nin onayı ile farklı boyut, şekil ve düzenler 

kullanılabilecektir. Nihai raporlar ve ekleri bir harici hard disk içerisinde Bölge Müdürlüğüne ve 

İdareye teslim edilecektir. 

  

Arazi Piyasası Araştırması Raporunun Hazırlanması  

 

Proje sahasında, Ek-4’te yer alan Arazi Piyasası Araştırması Raporu Teknik Şartnamesi 

doğrultusunda; her bir il için bir (1) adet olmak üzere (Trabzon, Giresun, ve Rize)  toplam üç (3) 

adet Arazi Piyasası Araştırması Raporu, nihai YYP onayından önce Danışman  tarafından Türkçe 

ve İngilizce hazırlanıp Bölge Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 
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6. Danışmanın Nitelikleri 
 

 YYP iş tanımında yer alan görevleri icra edecek Danışmanın sahip olması gereken 

nitelikler aşağıda belirtilmiştir:  

 

 Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları (özellikle ÇSS 5) konusunda bilgi ve 

tecrübeye sahip olmak,  

 

 Kamulaştırmaya ilişkin ilgili ulusal mevzuata hâkim olmak, ve 

 

 Daha önce en az bir (1) YYP hazırlamış olmak. 

 

7. Kilit Personelin Nitelikleri 

 

 Proje Koordinatörü: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Şehir Plancısı, 

Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) kamulaştırma 

ve/veya yeniden yerleşim projelerinde çalışmış, Türk kamulaştırma mevzuatına hâkim, DB 

Çevresel ve Sosyal Standartları (özellikle ÇÇS 5) konusunda bilgi sahibi, Türkçe ve 

İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip en az on beş (15) yıl deneyimli uzmanı 

tanımlar. Proje koordinatörü, bir (1) kişi olup YYP hazırlanması ile izleme ve 

değerlendirme raporlarının hazırlanması süreçlerinden sorumlu olacaktır. 

  

 Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden (tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Şehir 

Plancısı, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) mezun, 

uluslararası standartlarda YYP hazırlama tecrübesi bulunan, DB Çevresel ve Sosyal 

Standartları (özellikle ÇÇS 5) konusunda bilgi sahibi, Türk kamulaştırma mevzuatına 

hâkim, daha önce benzer en az bir (1) projenin sorumluluğunu almış, en az beş (5) yıl 

deneyimli uzmanı tanımlar. Arazi Edinim ve Yeniden Yerleşim Uzmanı, bir (1) kişi olup 

projenin sosyal uzmanlarıyla birlikte sadece YYP hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 İzleme ve Değerlendirme (İD) Uzmanı: Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita 

Müh., Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) 

kamulaştırma veya yeniden yerleşim konularında en az beş (5) yıl deneyimli, Türk 

çevre/sosyal ve kamulaştırma mevzuatına hâkim, ve DB Çevresel ve Sosyal Standartları 

(özellikle ÇSS 5 standartları) konusunda bilgi sahibi uzmanı tanımlar. İzleme ve 

Değerlendirme (İD) Uzmanı; bir (1) kişi olup YYP’ye ait toplam yedi (7) adet izleme ve 

değerlendirme raporunun hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Sosyal Uzman: Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte/bölümlerinden mezun 

(Tercihen, beşerî bilimler altyapısı olan, sosyoloji, sosyal hizmet, politik bilimler, iktisat, 

iktisadi ve idari bilimler vb.),  benzer bir projede en az bir (1) kez çalışmış, Türk 

çevre/sosyal ve kamulaştırma mevzuatına hâkim, ve DB Çevresel ve Sosyal Standartları 
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(özellikle ÇSS 5 standartları) konusunda bilgi sahibi, toplamda en az beş (5) yıl deneyimi 

olan uzmanı tanımlar. Sosyal Uzman; bir (1) kişi olup YYP hazırlanması esnasında sosyo-

ekonomik anketlerin yapılması ile izleme ve değerlendirme raporlarında, PEK’lerin sosyo-

ekonomik koşullarıyla alakalı görüş ve önerilerin hazırlanmasından sorumlu olacaktır.  

 

 Ziraat Mühendisi: Arazi Piyasası Araştırma Raporunu hazırlamak üzere Üniversitelerin 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmuş (tercihen Tarım Ekonomisi) 

veyahut taşınmaz geliştirme konusunda lisansüstü eğitim almış olup kamulaştırma amaçlı 

değerleme konusunda daha önce benzer bir işte an az bir (1) kez görev almış kişiyi ifade 

eder. 

 

 Harita Mühendisi: Arazi Piyasası Araştırma Raporunu hazırlamak üzere Üniversitelerin 

Harita, Geomatik, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden 

mezun olmuş veyahut taşınmaz geliştirme konusunda lisansüstü eğitim almış olup 

kamulaştırma amaçlı değerleme konusunda daha önce benzer bir işte an az bir (1) kez görev 

almış kişiyi ifade eder.  

 

Danışman, bunlarla sınırlı olmamak üzere, işlerin zamanında ve eksiksiz şekilde 

tamamlanabilmesi için yeterli sayıda ilave teknik personel (anketör, veri girişi personeli, veri 

analisti ile ihtiyaç duyulan diğer mühendislik disiplinlerinden uzmanlar ve kısmi zamanlı sosyolog 

ve/veya antropologlar vb.) istihdam edecektir. 

8. Sözleşme Süresi ve Ödeme Planı 

 

8.1. İşin süresi sözleşmenin başlaması ile başlayacak ve bu tarihten itibaren 50 ay olacaktır. 

YYP Raporu, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay içinde hazırlanacaktır. Arazi 

edinim sürecinin başlamasından itibaren her 6 (altı) ayda bir toplam 7 (yedi) adet izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır.  

 

Sözleşme konusu iş, DSİ ve Dünya Bankası'nın yorumlarını ele alan tüm raporların 

onaylanmasıyla tamamlanacaktır. 

 8.2. Danışmana herhangi bir avans ödemesi yapılmayacaktır. Ödeme işlemleri aşağıdaki 

tabloda belirtilen oran ve şartlara uygun olarak sözleşme bedeli üzerinden yapılacaktır. 
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Teslim Edilecek İşler ve Raporlar Teslimat Zamanı 

Sözleşme 

Bedeli Yüzdesi  

(%) 

YYP   50 

Taslak YYP Raporlarının Sunulması 
Sözleşmenin başlamasından 

itibaren 6 (altı) ay içinde 
20                                   

Arazi Piyasası Araştırması Raporlarının 

Hazırlanması ve Onaylanması 
Nihai YYP onayından önce 15 

Nihai YYP Raporlarının Onaylanması 
Sözleşmenin başlamasından 

itibaren 8 (sekiz) ay içinde 
15                                       

İzleme ve Değerlendirme Raporları  50 

1. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

Arazi edinim sürecinin 

başlamasından 6 (altı) ay 

sonra 

7                                    

2. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

İlk izleme raporundan 6 (altı) 

ay sonra 
7                                    

3. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

İkinci izleme raporundan 6 

(altı) ay sonra 
7                                  

4. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

Üçüncü izleme raporundan 6 

(altı) ay sonra 
7                                    

5. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

Dördüncü izleme raporundan 

6 (altı) ay sonra 
7                                    

6. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

Beşinci izleme raporundan 6 

(altı) ay sonra 
7                                    

7. İzleme ve Değerlendirme Raporunun 

Onaylanması 

Altıncı izleme raporundan 6 

(altı) ay sonra 
8                                   

Toplam   100 

 

8.3. Taslak YYP Raporlarının (4 alt proje için) sunulmasına ilişkin ödeme, İdare tarafından 

taslakların kontrolünün akabinde yapılacaktır. Diğer iş bölümlerine ait ödemeler ise, Dünya 

Bankasının uygun görüşü doğrultusunda İdarece onaylandıktan sonra yapılacaktır. 

 

8.4. İş bölümleri içinde yer almayıp işin başarılması için gerekli olacak tüm malzeme ve 

hizmetler yukarıdaki iş kalemleri içinde kabul edilmiş sayılacak ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 

9. Diğer Hususlar 

 

 İhale edilen işin kontrollük işlemleri ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 
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 EKLER 

 Ek 1. Türkiye Taşkın Ve Kuraklık Yönetimi Projesi Yeniden Yerleşim Çerçevesi 

 (https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGaleri/6201/ttkyp_ye

niden_yerlesim_cercevesi_mayis_2024.pdf) 

 Ek 2. Paydaş Katılım Planı Şablonu  

 Ek 3. Yeniden Yerleşim Planı Rapor Şablonu 

 Ek 4. Arazi Piyasası Araştırması Raporu Teknik Şartnamesi 

 


