
Sayfa 1 / 3 
 

 

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:  TÜRKİYE SU DÖNGÜSELLİĞİ VE VERİMİN ARTIRILMASI PROJESİ (P174915) 

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:  Afyonkarahisar-Dinar Karakuyu (Dombay) Pompaj Sulaması Yenileme 1. Kısım (TWCEIP-B1-YAP-03)  

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, İhale Öncesi Toplantısında ortaya çıkan soru ve açıklama 

taleplerine veya istekli olabilecekler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir. 

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.1  

No.  
İhale Dokümanı 

Sayfa No. 

İhale Dokümanındaki 

İlgili Maddesi 
İstekli Olabileceklerin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale Dokümanına 

Zeyilname Gerekiyor 

EVET veya HAYIR 

(Eğer "EVET" ise 

Değişiklik 

Numarasını 

Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ   

                

 

1 Sayfa 48 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

 

4.2 (a) Benzer İnşaat ve 

Sözleşme Yönetimi 

Deneyimi 

 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 4.2 

(b) Kilit Faaliyetlerde 

İnşaat Deneyimi 

Yağmursuyu Drenaj Şebekesi işi kapsamında 

gerçekleştirmiş olduğu imalatlar için; 

-300 mm-1.400mm çağlar arasında yaklaşık 65.000 

metre uzunluğunda GRP boru tedariki döşenmesi, 

-1.400 mm-2.000 mm çaplar arasında 3.345 metre 

keson boru sürme yöntemiyle HDPE kaplamalı beton 

boru imalatı, 

-Tek ve çift gözlü prekast ve yerinde döküm 

kanal/menfez imalatları (20.900 mL – 93.185m3), 

-Menhol (724 adet), toplama kuyusu (16.270 adet), 

-Kaya kazısı (2.150.000 m3), normal kazı (757.400 

m3), geri dolgu (497.200 m3) 

-İşin niteliği: AIV. Grup – İçme-Kullanma Suyu ve 

Kanalizasyon İşleri 

İş Belgesi için; 

 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 

(a) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi 

maddesinde “…1 Ocak 2016 ile tekliflerin verildiği 

tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya 

alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nin 4.2(a) 

maddesi ve 4.2(b) maddesinde yalnızca sulama ve drenaj 

tesisleri veya su iletim hatları yapımı işleri kapsamında elde 

edilmiş benzer inşaat ve sözleşme yönetimi deneyimine 

ilişkin belgelerin değerlendirmeye alınacağı açıkça 

belirtilmiştir. 

Bahsi geçen maddede yer alan “benzer inşaat ve sözleşme 

yönetimi deneyimi” ifadesinden, 11.06.2011 tarihli ve 27961 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek-1 Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları Listesi’nin değerlendirmede esas 

alınacağı sonucu çıkarılmamalıdır. 

Bu çerçevede Yağmursuyu Drenaj Şebekesi olan iş durum 

belgesi, sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim hatları 

yapımı işleri kapsamında değerlendirilmeye 

alınmamaktadır. 
 

HAYIR 
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sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde 

tamamlamış olmak gerekir:   

Sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim hatları 

yapımı işleri kapsamında; 

(i)En az 450.000.000,00 TL veya eşdeğeri tutarında 

1 (bir) adet, sözleşme tamamlamış olmak. 

 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 

(b) Kilit Faaliyetlerde İnşaat Deneyimi “1 Ocak 2016  

ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak 

girişim üyesi veya alt yüklenici olarak 

[büyük ölçüde tamamlanan veya uygulanmaya devam 

eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, 

aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi 

başarılı bir şekilde sağlanmalıdır: 

(b) Toplam 30.000 m kapalı sistem basınçlı borulu 

sulama şebekesi ve/ veya su iletim hattını en fazla 

2 (iki) adet sözleşme kapsamında yapmış olmak. 

 

Kriterleri için, yukarıda belirtilen iş için, benzer iş 

deneyim olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği hususunda bilgi talep 

edilmektedir. 
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Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

 

4.2 (a) Benzer İnşaat ve 

Sözleşme Yönetimi 

Deneyimi 

 

Bahse konu iş için benzer iş grubu sınıfı bilgisinin 

verilmesi talep edilmektedir. 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nin 4.2(a) 

maddesinde, 

Bahsi geçen maddede yer alan “benzer inşaat ve sözleşme 

yönetimi deneyimi” ifadesinden, 11.06.2011 tarihli ve 27961 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek-1 Yapım İşlerinde 

Benzer İş Grupları Listesi’nin değerlendirmede esas 

alınacağı sonucu çıkarılmamalıdır. 

4.2 (a) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi olarak, 

(i) 1 Ocak 2016 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana 

yüklenici, ortak girişim üyesi6 veya alt yüklenici olarak asgari 

aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve 

büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir7 : Sulama ve drenaj 

tesisleri veya su iletim hatları yapımı işleri kapsamında;  

(i)En az 450.000.000,00 TL (DörtYüzElli Milyon Türk 

Lirası) veya eşdeğeri tutarında 1 (bir) adet, sözleşme 

tamamlamış olmak; VEYA 

(ii) Biri en az 250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyon Türk 

Lirası) veya eşdeğerine eşit veya daha fazla, diğeri en az 

200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) veya 

HAYIR 
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eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 2 (iki) adet sözleşme 

tamamlamış olmak; VEYA 

(iii) herbiri en az 200.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk 

Lirası) veya eşdeğerine eşit veya daha fazla eşdeğerine eşit 

veya daha fazla bedelli 3 (üç) adet sözleşme tamamlamış 

olmak; 

4.2 (b) Kilit Faaliyetlerde İnşaat Deneyimi 

1 Ocak 2016 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, 

ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [büyük ölçüde 

tamamlanan veya uygulanmaya devam eden] yukarıda 

belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit 

faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde 

sağlanmalıdır: (a) Toplam 600 ha alanın sulanması ihtiyacını 

karşılayan sulama ve drenaj hatlarını / şebekelerini en fazla 2 

(iki) adet sözleşme kapsamında yapmak veya (b) Toplam 

30.000 m kapalı sistem basınçlı borulu sulama şebekesi ve/ 

veya su iletim hattını en fazla 2 (iki) adet sözleşme 

kapsamında yapmış olmak gerekmektedir. 

Daha fazla bilgi için bahse konu işle ilgili ilanla ilgili bilgilere 

bakılması gerekmektedir. 

 

3  
İhale Tarihinin 

Ertelenmesi Talebi 

İhale konusu işin teknik, lojistik ve mali açıdan detaylı 

ve kapsamlı çalışma gerektirdiği, bu kapsamda 

maliyet analizlerinin yapılabilmesi için ilave süre 

istendiği bu nedenle ihale tarihinin ertelenmesi talep 

edilmektedir. 

İhale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında 

mevcut ihale süresinin maliyet analizlerinin yapılabilmesi 

açısından yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle ihale 

tarihinin ertelenmesine ilişkin talep uygun görülmemiştir. 

HAYIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


