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PROJENİN ADI VE KREDİ NO:  TÜRKİYE SU DÖNGÜSELLİĞİ VE VERİMİN ARTIRILMASI PROJESİ (P174915) 

SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:  Kahramanmaraş Pazarcık Kartalkaya Barajı Sağ Sahil Sulaması Yenileme (TWCEIP-B1-YAP-02)  

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" a ait hükümler, İhale Dokümanındaki bazı durumlara gerekli açıklamaların sağlanması için, İhale Öncesi Toplantısında ortaya çıkan soru ve açıklama 
taleplerine veya istekli olabilecekler tarafından yazı ile iletilen açıklama taleplerine cevap olarak düzenlenmiştir. 

SORULAR VE AÇIKLAMA TALEPLERİNE YANITLAR NO.1  

No. 
İhale Dokümanı 

Sayfa No. 
İhale Dokümanındaki 

İlgili Maddesi 
İstekli Olabileceklerin Soru veya Açıklama Talebi İşverenin Yanıtı 

İhale Dokümanına 
Zeyilname Gerekiyor 
EVET veya HAYIR 
(Eğer "EVET" ise 

Değişiklik 
Numarasını 
Belirtiniz) 

KISIM 1 – İHALE PROSEDÜRLERİ   
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Bölüm III – 
Değerlendirme ve 
Yeterlilik Kriterleri 
 
4.2 (a) Benzer İnşaat ve 
Sözleşme Yönetimi 
Deneyimi 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri 4.2 
(a) Benzer İnşaat ve Sözleşme Yönetimi Deneyimi 
maddesinde “…1 Ocak 2016 ile tekliflerin verildiği 
tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya 
alt yüklenici olarak asgari aşağıda açıklanan benzer 
sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde 
tamamlamış olmak gerekir:   
Sulama ve drenaj tesisleri veya su iletim hatları 
yapımı işleri kapsamında; 
(i)En az 1.200.000.000,00 TL (Birmilyar İkiyüzmilyon 
Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında 1 (bir) adet, 
sözleşme tamamlamış olmak; VEYA 
(ii) Biri en az 400.000.000,00 TL (Dörtyüzmilyon 
Türk Lirası) veya eşdeğerine eşit veya daha fazla, 
diğeri en az 800.000.000,00 TL (Sekizyüzmilyon 
Türk Lirası) veya eşdeğerine eşit veya daha fazla 
bedelli 2 (iki) adet sözleşme tamamlamış olmak; 
VEYA 
(iii) herbiri en az 400.000.000,00 TL (Dörtyüzmilyon 
Türk Lirası) veya eşdeğerine eşit veya daha fazla 
eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 3 (üç) adet 

Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri’nin 4.2(a) 
maddesinde, yalnızca sulama ve drenaj tesisleri veya su 
iletim hatları yapımı işleri kapsamında elde edilmiş benzer 
inşaat ve sözleşme yönetimi deneyimine ilişkin belgelerin 
değerlendirmeye alınacağı açıkça belirtilmiştir. 
Bahsi geçen maddede yer alan “benzer inşaat ve sözleşme 
yönetimi deneyimi” ifadesinden, 11.06.2011 tarihli ve 27961 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ek-1 Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Listesi’nin değerlendirmede esas 
alınacağı sonucu çıkarılmamalıdır. 
Bu çerçevede, göl ıslahı işi olan iş durum belgesi, sulama ve 
drenaj tesisleri veya su iletim hatları yapımı işleri kapsamında 
değerlendirilmeye alınmamaktadır. 
 

HAYIR 



Sayfa 2/2 
 

sözleşme tamamlamış olmak…” denilmektedir. 
Belgeye konu işin esas unsuru IX. Grup Su Yapıları 
olan göl ıslahı iş durum belgesinin bu kapsamda 
yeterli kabul edilip edilmediği hususunda bilgi talep 
edilmektedir. 

2  
İhale Tarihinin 
Ertelenmesi Talebi 

İhale konusu işin teknik, lojistik ve mali açıdan detaylı 
ve kapsamlı çalışma gerektirdiği, bu kapsamda 
maliyet analizlerinin yapılabilmesi için ilave süre 
istendiği bu nedenle ihale tarihinin ertelenmesi talep 
edilmektedir. 

İhale konusu işin kapsamı ve niteliği dikkate alındığında 
mevcut ihale süresinin maliyet analizlerinin yapılabilmesi 
açısından yeterli olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle ihale 
tarihinin ertelenmesine ilişkin talep uygun görülmemiştir. 

HAYIR 

 
 


