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1. Giris

Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti, Diinya Bankasi’ndan (DB), Tiirkiye Taskin ve Kuraklik
Yonetimi Projesi (Proje) igin kredi saglamis olup, kredinin bir kismi, “Yeniden Yerlesim Plani
(YYP) Hazirlanmasi Isi” kapsaminda danismanlik hizmeti alimi igin kullanilacaktir.

Projenin genel amaci; Tiirkiye'nin secilmis bolgelerinde yasayan insanlar i¢in tagkin
korumasini artirmak;, tilkenin taskin ve kuraklik risk yonetimi kapasitesini gii¢clendirmek ve segilen
nehir havzalarinda tagkin risklerini azaltmaya yonelik taskin kontrol altyapilariin gelistirilmesi
ile yapilarin optimum kombinasyonu yoluyla tagkin riski yonetimini iyilestirmektir.

Bu amag¢ ve hedefler dogrultusunda gergeklestirilecek Tiirkiye Taskin ve Kuraklik
Yonetimi Projesi isleri dncesinde, arazi edinimi gerektiren alanlarda, DB Cevresel ve Sosyal
Cergevesi (CSC), Cevresel ve Sosyal Standard 5 (CSS 5) uyarinca YYP hazirlanmasi
gerekmektedir.

Projenin yiiriitiilmesinden Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii (DSI) Proje Yénetim Ekibi
(PYE) sorumlu olacaktir. PYE kapsaminda, DSI biinyesinde bulunan dairelerin temsilcileri yer
almakta olup YYP’nin hazirlanmasi ve vyiiriitiilmesinden DSI Emlak ve Kamulastirma Dairesi
sorumludur.

“Samsun Ili Gegirgen Tersip Bentleri” isi kapsaminda Samsun iline bagli Terme, Atakum,
19 Mayis, Bafra, Alagam ve Yakakent ilgelerindeki yaklasik 25 mahallede arazi edinimi ihtiyact
bulunmaktadir.

Miilkiyet ve/veya irtifak hakki tesis edilecek alanlarin kesin sinir ve alanlari, kamulagtirma
planlarinin hazirlanmasini miiteakip netlesecektir. Kamulastirma sahasinda, miilkiyeti kamuya ait
taginmazlar dahil olmak {izere, 100 civarinda parselin bulundugu 6ngoriilmektedir.

Kamulastirma siirecinde fiziksel yerinden edilmeye yol agacak bir durum
ongoriilmemektedir. Taskin yonetimi ¢alismalar1 kapsaminda mevcut yollarin kullaniimasi
suretiyle DSI, kamulastirma ihtiyacini miimkiin oldugunca azaltmay: hedeflemektedir. Buna
ragmen, kamulastirma gerektirebilecek alanlar icin DSI, Proje 6zelinde, olas1 arazi edinimi
etkilerini tanimlayan ve bu etkilerin hangi yasal mevzuat ve uluslararasi politikalar ger¢evesinde
ve nasil ele alinacagini agiklayan bir Yeniden Yerlesim Cergevesi (YYC) hazirlamistir. YYC, isbu
sartnamede belirtilen hizmet kapsaminin detaylarini igcermekte olup EK 1°de sunulmustur.

2. Tamim ve Kisaltmalar
Isbu sartnamede gegen terimlerin ve kisaltmalarin anlamlar1 asagida ifade edilmistir:

a) DSI: Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii,

b) Idare: Devlet Su Isleri Genel Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Dairesi Baskanligi,
c) Bolge: DSI 7. Bolge Miidiirliigiinii,

d) DB: Diinya Bankasini,



e) Proje: Tirkiye Taskin ve Kuraklik Yo6netimi Projesini,

f) YYP: Yeniden Yerlesim Planini,

g) YYC: Yeniden Yerlesim Cergevesini,

h) PYE: Proje Yonetim Ekibini,

i) PEK (Projeden Etkilenen Kisi): Projenin uygulanmasi esnasinda; insa edilmis bir yapiya,
araziye (yerlesim, tarim vb.), yillik veya ¢ok yillik iirlin ve agaclara veya diger her tiirli
sabit veya tasinabilir varliga tamamen veya kismen sahip olma, bunlar1 kullanma veya
bunlardan herhangi bir sekilde faydalanma hakkini kaybeden kisileri,

j) PKP: Paydas Katilim Planini,

k) Hassas Grup: Yoksulluk sinirinin altinda yasayan, arazi sahibi olmayan kisiler ile yaslilar,
kadinlar ve ¢ocuklar dahil olmak tizere; cinsiyetleri, etnik kokenleri, yaslari, fiziksel veya
zihinsel engelleri, ekonomik dezavantajlart veya sosyal statiileri nedeniyle yeniden
yerlesimden diger kisilere kiyasla daha olumsuz etkilenecek veya yeniden yerlesim
yardimui ile buna bagl kalkinma faydalarindan yararlanma ve bunlara erisim kapasiteleri
sinirlt olabilecek kisileri,

I) Damsman: Uzerine ihale yapilan ve s6zlesme imzalanan istekliyi,

m) CSS 5: Diinya Bankasinin arazi edinimi, arazi kullanimina iligkin kisitlamalar ve goniilsiiz
yeniden yerlesim konularindaki Cevresel ve Sosyal Standardini,

ifade eder.

3. Amag

Danisman, DS tarafindan 6n bilgileri sunulmus projede:

I.  YYC’de tanimlanan amag ve prensipler dogrultusunda Y'YP hazirlayacaktir,

ii.  Projeden etkilenen yerlesim yerinde Arazi Piyasasi Arastirmasi Raporunu
hazirlayacaktir,

iii.  Ek-2’ de verilen paydas katilim plan1 sablonu ve gergeve dokiimana uygun olarak PKP
hazirlanmasi,

iv.  Arazi edinim siirecini izleyecek ve arazi ediniminin bagladig tarihten itibaren alti1 (6)
ay sonra basglamak {iizere, alti aylik donemler i¢in toplam 6 (alt1) adet izleme ve
degerlendirme raporunu DSI’ye sunacaktir.



YYP’nin amact; YYC’ye uygun sekilde yiiriitillecek arazi edinim ¢alismalarinda gegerli
olacak ulusal ve uluslararasi yasal gerceveyi, kurum i¢i diizenlemeleri, uygulama ve tazminat
yontemlerini, kamulastirma i¢in ayrilmis biit¢eyi ve is takvimini, izleme siirecini ve sikayet takip
sistemini proje 6zelinde tanimlamaktir. Buna ek olarak YYP, Ek 2’de sunulan Paydas Katilim
Plani’na (PKP) uygun olarak DSI tarafindan planlanan istisarelerin detaylarin1 da sunacaktir.

YYP hazirlanmas: siirecinde Danisman; projeden etkilenen kisilerin (PEK) ve PKP’de
tanimlanan diger paydaslarin YYP hazirlik siirecine dahil edilmesini saglayacak, katilimct bir
yaklasimla ihtiya¢ ve taleplerinin dikkate alinmasini saglayacaktir.

Izleme ve degerlendirme raporlarmin _amaci; YYP’de tanmimlanmis arazi edinim
faaliyetlerinin plan ve programa uygun sekilde yiiriitiliip yiritilmedigini kontrol etmek,
gerektiginde miidahale edilmesi gereken hususlar1 tespit etmek ve bu konularda PYE’ye es
zamanli bilgi aktarmaktir.

YYP altlik teskil edecek taslak kamulastirma haritalar ile etkilenen taginmazlara iliskin
arazi tespitleri idare tarafindan hazirlanacaktir.

4, Kapsam

Danigmanin, yiiriitmekle yiikiimlii oldugu ve Boliim 3’te belirtilen hususlarin kapsamina
iligkin detaylar asagida sunulmaktadir:

4.1. is Plam

Danigman, ise baglama tarihinden itibaren 10 (on) takvim giinii i¢erisinde, is kapsamindaki
tiim isler igin sunum ve tasdik siirelerini igeren ayrintili bir is planini Idarenin onayina sunmak
iizere hazirlayacaktir. Ozel teknik sartnamede siiresi belirlenmemis is asamalar1 icin ise Idare ile
mutabik kalinacak ve toplam is siiresini agmayacak sekilde planlama yapilacaktir.

4.2. YYP Hazirlanmasi

Danisman, DSI’nin talebi dogrultusunda ilgili taskin projesinin is takvimini ve proje
uygulamasi i¢indeki onceligini dikkate alarak, YYP hazirlayacaktir. Danisman, YYP’de; arazi
ediniminden etkilenen kisileri ve gegici ya da kalici olarak arazi ediniminden kaynaklanan tim
ekonomik kayiplarin tazmin edilmesine yonelik gelistirilecek stratejileri ortaya koyacak ve bu
kisilerin ge¢im olanaklarinin proje dncesindeki durumuna esit ya da daha iyi durumda olmasini
saglayacak onlemleri tanimlayacaktir.

Danigman, raporlarini asagida belirtilen hususlar1 esas alarak; Ek 1’de sunulan Tagkin
Koruma ve Kuraklik Yonetimi Projesi Yeniden Yerlesim Cergevesi (YYC) ve ekleriyle uyumlu

igerikte, Tiirkge ve Ingilizce olarak hazirlamakla yiikiimliidiir.

Bu kapsamda Danisman; asagidaki belirtilen isleri verine getirmekle vikiimliidiir:




(1) DSI tarafindan saglanacak ve YYP’nin hazirlanmasina teskil edecek rapor, veri, bilgi ve
kaynaklar1 incelemek,

(2) Ilgili taskin projeleri kapsaminda; kamulastirma ihtiyaci bulunan arazilerin miktari, tiirii ve
milkiyet durumuna iliskin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tiim etki
gruplarini (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanicilari, mevsimlik is¢iler, hassas
gruplar vs.) tanimlamak ve listelerini olusturmak,

(3) Kamulastirma usul ve yontemlerini diizenleyen Tiirk yasal mevzuati ile ilgili Diinya
Bankas1 politika ve gereklerini ortaya koymak; varsa uygulamadaki farkliliklar1 ve bu
farkliliklarin proje 6zelinde nasil giderilecegini tanimlamak,

(4) Arazi edinimine konu tasinmazlarin degerlemesine iliskin uygulanacak degerleme
yontemlerini agiklamak,

(5) DSI tarafindan izlenecek arazi edinim siirecini tanimlamak,

(6) Projeye 6zgii toplumsal cinsiyet unsurlarini da dikkate alan bir sosyoekonomik arastirma
araciligiyla, arazi ediniminden kaynaklanabilecek her tiirlii sosyal ve ekonomik etkiyi
belirlemek ve bu etkilerin ilgili gruplar (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz
kullanicilari, hassas gruplar vs.) tizerindeki etkileri tanimlamak,

(7) Tanimlanan her bir etki igin, ilgili etki gruplarina yonelik tazmin yontemlerini belirlemek
ve bunlar bir Hak Sahipligi Matrisi araciligiyla sunmak; hassas gruplar i¢in uygulanacak
ilave tazmin ve destek mekanizmalarini tanimlamak,

(8) YYP’nin uygulamasina yonelik bir ig takvimi ve biitce hazirlamak; PYE biinyesinde ve
DSI Emlak ve Kamulastirma Dairesi ile Bolge Miidiirliikleri diizeyinde koordinasyon,
uygulama ve izleme siireglerinde yer alacak taraflari ve sorumluluklarini tanimlamak,

(9) YYP’nin hazirlanmas: siirecinde projeden etkilenen kisiler (PEK) ve ilgili diger
paydaglarla goriismeler gerceklestirmek; goriis, Oneri ve taleplerinin YYP’ye
yansitilmasini saglamak; paydaslar arasinda yer alan hassas gruplarla ayr1 goriismeler
yaparak ihtiyag¢ ve kosullarmi dikkate alan istisareler yiiriitmek,

(10) YYP’nin uygulamas: sirasinda, PKP ile uyumlu sekilde, DSI tarafindan halkin
bilgilendirilmesi kapsaminda yiiriitiilecek faaliyetleri tanimlamak,

(11) YYP’nin taraflarca izlenmesi ve takibi amaciyla bir izleme plan1 olusturmak,
(12) Arazi edinimine iliskin sikayet ve taleplerin, sikdyet mekanizmasi kapsaminda diizenli ve
zamaninda kayit altina alinmasina yonelik diizenlemeleri tanimlamak; sikayet mekanizmasina

iliskin halkin bilgilendirilmesi amaciyla yiiriitiilecek istisareleri belirlemek,

(13) YYP’nin hazirlanmasi i¢in YYC’de tanimlanan ve gerekli goriilen diger tiim faaliyetleri
gergeklestirmek,



(14) YYP’yi Tiirkge ve Ingilizce olarak hazirlamak.
4.3 Arazi Piyasas1 Arastirmasi Raporunun Hazirlanmasi

Proje sahasinda, Ek-4’te yer alan Arazi Piyasasi Arastirmasi Raporu Teknik Sartnamesi
dogrultusunda; Arazi Piyasasi Arastirmasi Raporu, nihai YYP onayindan once Danigman
tarafindan Tiirk¢e ve Ingilizce hazirlanip Bolge Miidiirliigli’ne sunulacaktir.

4.4, Paydas Bilgilendirme Toplantilari

Is kapsaminda paydas bilgilendirme toplantilari diizenlenecektir. Gerekli goriilmesi
halinde, paydas bilgilendirme toplantilarinin sayis1 Idare tarafindan artirilabilecektir. S6z konusu
toplantilar, Danigman tarafindan Idare’nin uygun goriisii alinarak organize edilecek olup toplanti
yeri Idare tarafindan temin edilecektir.

Gergeklestirilen tiim toplantilar ve toplanti sonuglari; fotograflar, tutanaklar, katilimei
listesi, duyurular ve resmi yazilar gibi destekleyici dokiimanlar ile birlikte ilgili gevresel ve sosyal
dokiimanlarda sunulacaktir.

4.5. izleme ve Degerlendirme Raporlarinin Hazirlanmasi

Diinya Bankasinin standartlari geregi, arazi edinim siireci kapsaminda yiiriitiilen
faaliyetlerin diizenli olarak izlenmesi ve raporlanmasi gerekmektedir. Bu dogrultuda, Danigsman,
arazi edinim siirecini izleyecek ve arazi ediniminin bagladigi tarihten itibaren, alt1 (6) aylik
donemler icin toplam 6 (alt1) adet izleme ve degerlendirme raporunu DSi’ye sunmak iizere
hazirlayacaktir. Ayrica, asagida 6zet olarak belirtilen hususlar1 yerine getirecektir.

Danigman, raporlarmi asagida belirtilen hususlar1 esas alarak; Ek 1’de sunulan Taskin
Koruma ve Kuraklik Yo6netimi Projesi Yeniden Yerlesim Cergevesi (YYC) dokiimani ve ekleriyle
uyumlu igerikte, Tiirkge ve Ingilizce olarak hazirlamakla yiikiimliidiir.

izleme ve Degerlendirme Raporlarinin icerigi

(1) Etki alan1 ve etkilenen alandaki malik ve kullanicilar hakkinda bilgiler (kamu ve sahis
arazilerinin dagilimi, hak sahiplerine ait genel veriler, arazi kullanicilarina ait genel veriler,
varsa hassas gruplara ait veriler),

(2) Kamulastirma yontemi ve gelinen asama (Uzlasma siireci, varsa kamu yarari karari tarihi,
uzlasma ve dava yoluyla edinilen parsellerde bilgilendirme ve istisare siireclerinin nasil
yiiriitiildagi, vs.),

(3) Kamulastirilan arazilerin mevcut durumu (dava siireci devam eden parseller, tescil edilmis
parseller, fiilen el atilmis parseller, proje ingaati bitip kullanima geri sunulan parseller vs.),



(4) Arazi edinimine iliskin kaydedilen sikayetlere dair bilgiler (alinan sikayet sayisi, sikayet
konulari, kadin ve erkek sikayet¢i sayisi, ¢oziimlenmis ve beklemede olan sikayetlerin
orani, sikdyetlerin ¢6ziim siiresi vs.),

(5) Risk ve oneriler,

(6) Projeden etkilenen kisiler ve varsa diger paydaslarla, PKP’ye uygun olarak gerceklestirilen
istisarelerin ilgili doneme ait 6zeti (kadinlar ve hassas gruplarla yapilan istisareler dahil).

5. Teslim Edilecek isler ve Raporlar

Danigman, Bo6liim 4.2.'de agiklanan igler kapsaminda; bir (1) adet YYP hazirlayacak ve
taslak olarak sunacaktir. Danigman, Y'YP'yi mutabik kalinan is programi dahilinde DSI'ye teslim
edecektir.

Taslak rapor Idare tarafindan incelenecek ve raporun idare tarafindan teslim alinmasini
miiteakip 15 giin icerisinde, revizyona yonelik yorumlarla birlikte Danismana iade edilecektir.
Danigman, DSI ve Diinya Bankasi'nin taslak YYP hakkinda iletilen yorumlar: miiteakip, 14 giin
icerisinde Nihai YYP'yi DSI'ye sunmakla yiikiimliidiir.

Arazi Piyasasi Aragtirmasi Raporu ve PKP’yi nihai YYP onayindan 6nce Danigman
tarafindan Tiirk¢e ve Ingilizce hazirlanip Bolge Miidiirliigii’ne sunulacaktir.

Tanimlanan is kapsaminda Danigman, proje sahasinda kamulastirma uygulamalarinin
baglamasindan 6 ay sonra baslamak iizere, altt aylik donemler icin toplam 6 (alt1) adet izleme
raporu sunacaktir.

Onay1 takiben nihai rapor, idare tarafindan belirlenecek formata uygun olarak A4 (210 mm
X 297 mm) boyutunda, Ingilizce ve Tiirk¢e dillerinde hazirlanacak ve 3 (ii¢) niisha halinde
basilarak teslim edilecektir. Danigman'in talebi ve DSI'nin onayz ile farkli boyut, sekil ve diizenler
kullanilabilecektir. Nihai rapor ve ekleri bir harici hard disk igerisinde Bolge Miidiirliigiine ve
Idareye teslim edilecektir.

6. Arazi Piyasas1 Arastirmasi Raporunun Hazirlanmasi

Proje sahasinda, Ek-4’te yer alan Arazi Piyasasi Arastirmasi Raporu Teknik Sartnamesi
dogrultusunda; Arazi Piyasasi Arastirmasi Raporu, nihai YYP onayindan 6nce Danisman
tarafindan Tiirk¢e ve Ingilizce hazirlanip Bolge Miidiirliigii’ne sunulacaktir.

7. Damismanin Nitelikleri

YYP is taniminda yer alan gorevleri icra edecek Danigmanin Sahip olmasi gereken
nitelikler asagida belirtilmistir:



Diinya Bankas1 Cevresel ve Sosyal Standartlar1 (6zellikle CSS 5) konusunda bilgi ve
tecriibeye sahip olmak,

Kamulastirmaya iliskin ilgili ulusal mevzuata hakim olmak, ve

Daha 6nce en az bir (1) YYP hazirlamis olmak.
8. Kilit Personelin Nitelikleri

Proje Koordinatorii: Universitelerin dort yillik 6gretim veren fakiiltelerinin ilgili
béliimlerinden mezun, (tercihen, Insaat Miih., Ziraat Miih., Harita Miih., Sehir Plancisi,
Sosyoloji, Sosyal Hizmet, iktisadi ve Idari Bilimler, Siyasal Bilgiler vb.) kamulastirma
ve/veya yeniden yerlesim projelerinde ¢alismis, Tilirk kamulastirma mevzuatina hakim, DB
Cevresel ve Sosyal Standartlar1 (6zellikle CCS 5) konusunda bilgi sahibi, Tiirkge ve
Ingilizce yazili ve sozlii iletisim becerilerine sahip en az on bes (15) y1l deneyimli uzmani
tanimlar. Proje koordinatorii, bir (1) kisi olup YYP hazirlanmas: ile izleme ve
degerlendirme raporlarinin hazirlanmasi siireglerinden sorumlu olacaktir.

Arazi Edinim ve Yeniden Yerlesim Uzmam: Universitelerin dort yillik dgretim veren
fakiiltelerinin ilgili boliimlerinden (tercihen, insaat Miih., Ziraat Miih., Harita Miih., Sehir
Plancisi, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Iktisadi ve Idari Bilimler, Siyasal Bilgiler vb.) mezun,
uluslararas1 standartlarda YYP hazirlama tecriibesi bulunan, DB Cevresel ve Sosyal
Standartlar1 (6zellikle CCS 5) konusunda bilgi sahibi, Tiirk kamulastirma mevzuatina
hakim, daha 6nce benzer en az bir (1) projenin sorumlulugunu almis, en az bes (5) yil
deneyimli uzmani tanimlar. Arazi Edinim ve Yeniden Yerlesim Uzmani, bir (1) kisi olup
projenin sosyal uzmanlariyla birlikte sadece YYP hazirlanmasindan sorumlu olacaktir.

izleme ve Degerlendirme (ID) Uzmam: Universitelerin dort yillik 6gretim veren
fakiiltelerinin ilgili boliimlerinden mezun, (Tercihen, insaat Miih., Ziraat Miih., Harita
Miih., Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Iktisadi ve Idari Bilimler, Siyasal Bilgiler vb.)
kamulastirma veya yeniden yerlesim konularinda en az bes (5) yil deneyimli, Tiirk
cevre/sosyal ve kamulastirma mevzuatina hakim ve DB Cevresel ve Sosyal Standartlar
(6zellikle CSS 5 standartlar1) konusunda bilgi sahibi uzmani tanimlar. Izleme ve
Degerlendirme (ID) Uzmani; bir (1) kisi olup YYP’ye ait toplam alt1 (6) adet izleme ve
degerlendirme raporunun hazirlanmasindan sorumlu olacaktir.

Sosyal Uzman: Universitelerin dort yillik egitim veren ilgili fakiilte/boliimlerinden mezun
(Tercihen, beseri bilimler altyapis1 olan, sosyoloji, sosyal hizmet, politik bilimler, iktisat,
iktisadi ve idari bilimler vb.), benzer bir projede en az bir (1) kez calismis, Tiirk
cevre/sosyal ve kamulastirma mevzuatina hakim, ve DB Cevresel ve Sosyal Standartlari
(6zellikle CSS 5 standartlar1) konusunda bilgi sahibi, toplamda en az bes (5) y1l deneyimi
olan uzmani tanimlar. Sosyal Uzman; bir (1) kisi olup YYP hazirlanmasi esnasinda sosyo-
ekonomik anketlerin yapilmasi ile izleme ve degerlendirme raporlarinda, PEK’lerin sosyo-
ekonomik kosullariyla alakali goriis ve Onerilerin hazirlanmasindan sorumlu olacaktir.



» Ziraat Miihendisi/Uzman: Arazi Piyasasi Arastirma Raporunu hazirlamak {izere
Universitelerin Ziraat Fakiiltelerinin ilgili boliimlerinden mezun olmus (tercihen Tarim
Ekonomisi) veyahut tasinmaz gelistirme konusunda lisansiistii egitim almis olup
kamulastirma amagli degerleme konusunda daha 6nce benzer bir iste an az bir (1) kez goérev
almis kisiyi ifade eder.

» Harita Miihendisi/Uzman: Arazi Piyasasi Arastirma Raporunu hazirlamak {izere
Universitelerin Harita, Geomatik, Harita Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri Miihendisligi
boéliimlerinden mezun olmus veyahut tasinmaz gelistirme konusunda lisansiistii egitim
almis olup kamulastirma amacl degerleme konusunda daha 6nce benzer bir iste an az bir
(1) kez gorev almis kisiyi ifade eder.

Danigsman, bunlarla smirli olmamak iizere, islerin zamaninda ve eksiksiz sekilde
tamamlanabilmesi icin yeterli sayida ilave teknik personel (anketdr, veri girisi personeli, veri
analisti ile ihtiyag duyulan diger miihendislik disiplinlerinden uzmanlar ve kismi zamanli sosyolog
ve/veya antropologlar vb.) istihdam edecektir.

9. Sézlesme Siiresi ve Odeme Plam

9.1. Isin siiresi sdzlesmenin baglamasi ile baslayacak ve bu tarihten itibaren 44 ay olacaktir.
YYP Raporu, sdzlesmenin baglama tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay i¢inde hazirlanacaktir. Arazi
edinim siirecinin baslamasindan itibaren her 6 (alti) ayda bir toplam 6 (alt1) adet izleme ve
degerlendirme raporu hazirlanacaktir.

Sozlesme konusu is, DSI ve Diinya Bankasi'nin yorumlarmni ele alan tiim raporlarmn
onaylanmasiyla tamamlanacaktir.

9.2. Damigmana herhangi bir avans édemesi yapilmayacaktir. Odeme islemleri asagidaki
tabloda belirtilen oran ve sartlara uygun olarak s6zlesme bedeli lizerinden yapilacaktir.



Teslim Edilecek isler ve Raporlar

Sozlesme Bedelinin Yiizdesi
Olarak Belirlenen Odeme

Oram
(%)
Is Programimin Sunulmasi ve Onaylanmasi 5
YYP Hazirlanmasi 35
Taslak YYP Raporunun Sunulmasi 15
Nihai YYP Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmast 20
Arazi Piyasas1 Arastirma Raporu 20
izleme ve Degerlendirme Raporlarinin Sunulmasi 40
1. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmast 6
2. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmasi 6
3. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmasi 6
4. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmas: ve Onaylanmasi 6
5. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmasi 8
6. Izleme Degerlendirme Raporunun Sunulmasi ve Onaylanmast 8
Toplam 100

9.3. Taslak YYP Raporunun sunulmasma iliskin 6deme, Idare tarafindan taslagmn
kontroliiniin akabinde yapilacaktir. Diger is boliimlerine ait 6demeler ise, Diinya Bankasinin

uygun goriisii dogrultusunda Idarece onaylandiktan sonra yapilacaktir.

9.4. Is béliimleri iginde yer almayip isin tamamlanmasi igin gerekli olacak tiim malzeme

ve hizmetler yukaridaki is kalemleri i¢inde kabul edilmis sayilacak ayrica 6deme yapilmayacaktir.

10. Diger Hususlar

Thale edilen isin kontrolliik islemleri ilgili Bolge Miidiirliigii tarafindan yiiriitiilecektir.
Danisman is kapsaminda elde edilen her tiirlii bilgi ve belgeyi Idarenin yazili izni

olmaksizin ii¢lincii kisilerle paylasamaz.

Bu is kapsaminda hazirlanan tiim raporlar, veriler ve dokiimanlarin miilkiyet ve kullanim

haklar1 DSI Genel Miidiirliigiine ait olacaktir.
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EKLER

Ek 1. Tirkiye Taskin ve Kuraklik Yonetimi Projesi Yeniden Yerlesim Cercevesi
(https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetGaleriFile/425/DosyaGaleri/6201/ttkyp _ye
niden_yerlesim_cercevesi_mayis_2024.pdf

Ek 2. Paydas Katilim Plan1 Sablonu

Ek 3. Yeniden Yerlesim Plan1 Rapor Sablonu

Ek 4. Arazi Piyasas1 Arastirmasi Raporu Teknik Sartnamesi
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